

COIN ROW ARCADE BAR — SÉRIE D'ÉVÉNEMENTS CO-MARQUÉS

Cahier des charges

Une série saisonnière d'événements de mise en avant de fûts et de tournois d'arcade associant les sorties saisonnières de Bitburst au parc de bornes de Coin Row.

SOMMAIRE



SELECT STAGE

01	CONTRÔLE DOCUMENTAIRE	2
02	INTRODUCTION ET PÉRIMÈTRE	3
03	OBJET ET PUBLIC VISÉ	3
04	EXIGENCES FONCTIONNELLES	3
05	EXIGENCES NON FONCTIONNELLES	4
06	MODULES DU PRODUIT	5
07	SPÉCIFICATION DES COMPOSANTS	6
08	HYPOTHÈSES, CONTRAINTES ET DÉPENDANCES	7
09	PHASES DE MISE EN PRODUCTION	7

EN BREF

DATA

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

01 SPÉCIFICATION REQ-2026-0075 Émis le 3 février 2026	02 PRÉPARÉ PAR Coin Row Arcade Bar Chicago, IL 60622	03 PROPRIÉTAIRE Jordan Kessler Directeur marketing et événementiel, Bitburst Brewing Co.
04 STATUT Pour révision Version de référence figée à l'approbation	05 EXIGENCES 8 Fonctionnelles et non fonctionnelles	

01

INTRODUCTION ET PÉRIMÈTRE

Bitburst Brewing Co. souhaite une activation récurrente sur site qui aille au-delà d'une simple bannière au-dessus d'une pompe à bière, et les mardis soirs calmes de Coin Row offrent une réelle marge pour un événement attractif qui ne se produit pas de lui-même. Voici le plan pour associer les sorties saisonnières de Bitburst à la salle d'arcade de Coin Row en un événement mensuel unique auquel les gens se déplacent.

STAGE LOADED

READ ME

OBJET ET PUBLIC VISÉ

Les deux dernières activations sur site de Bitburst étaient des soirées ponctuelles qui ont écoulé un ou deux fûts et généré une poignée de publications sur les réseaux sociaux, puis n'ont laissé aucune trace. De son côté, Coin Row ne tourne le mardi soir qu'au tiers de sa capacité de week-end, alors même que le parc de bornes est plein — la demande existe, il manque simplement une raison de venir un mardi.

Coin Row Arcade Bar propose une série de cinq mois associant chaque mois une mise en avant des fûts Bitburst à une soirée de tournoi d'arcade classé, créant une raison récurrente de se déplacer plutôt qu'une simple soirée ponctuelle. Les sections suivantes présentent l'approche, le périmètre, le calendrier et l'investissement.

EXIGENCES FONCTIONNELLES

OBJECTIVES

ID	EXIGENCE	PRIORITÉ
R-01	Supports marketing co-marqués approuvés par Bitburst au moins 1 semaine avant chaque prise de contrôle des bornes	OBLIGATOIRE
R-02	Résultats du tournoi à élimination publiés dans les 24 heures suivant chaque événement	OBLIGATOIRE

**R-03**

Classement compétitif existant non affecté par la programmation des prises de contrôle des bornes

OBLIGATOIRE**R-04**

Livraison des fûts et installation des tireuses terminées avant 14h le jour de chaque prise de contrôle

OBLIGATOIRE**R-05**

Rapport de fréquentation et de volume servi livré dans les 3 jours ouvrés suivant chaque événement

SOUHAITABLE**R-06**

Habillages des façades de bornes retirés et bornes restaurées dans les 24 heures suivant l'événement

OBLIGATOIRE**R-07**

Classement de la saison reporté avec exactitude sur les cinq soirées de prise de contrôle

OBLIGATOIRE**R-08**

Liste étendue des tireuses de la finale de saison confirmée avec Bitburst au moins 3 semaines à l'avance

SOUHAITABLE**DATA****ID****PRIORITÉ****EXIGENCE****R-01****Obligatoire**

Supports marketing co-marqués approuvés par Bitburst au moins 1 semaine avant chaque prise de contrôle des bornes

R-02**Obligatoire**

Résultats du tournoi à élimination publiés dans les 24 heures suivant chaque événement

R-03**Obligatoire**

Classement compétitif existant non affecté par la programmation des prises de contrôle des bornes

R-04

Obligatoire

Livraison des fûts et installation des tireuses terminées avant 14h le jour de chaque prise de contrôle

R-05

Souhaitable

Rapport de fréquentation et de volume servi livré dans les 3 jours ouvrés suivant chaque événement

01



CONCEPTION DU FORMAT D'ÉVÉNEMENT

Un format mensuel reproductible associant chaque sortie Bitburst à une soirée tournoi à thème.

02



MARKETING CO-MARQUÉ

Flyers, contenus sociaux et promotion par e-mail produits pour chacune des cinq dates de l'opération.

03



PROGRAMMATION DU TOURNOI

Un bracket classé sur toute la saison, mené comme un circuit propre en parallèle du classement existant de Coin Row.

04



EXPLOITATION DU BAR ET DE LA SALLE

Personnel dédié et gestion de la salle pour chaque soirée de l'opération.

05



SIGNALÉTIQUE SUR SITE

Signalétique Bitburst et habillages temporaires de bornes installés puis retirés pour chaque événement.

06



RAPPORTS DE PERFORMANCE

Fréquentation, volume de fûts servis et inscriptions au tournoi suivis et rapportés après chaque soirée.

■ SPÉCIFICATION

INVENTORY



RÉF.	ÉLÉMENT	SPÉCIFICATION	UNITÉ	DÉLAI	PRIX UNIT
SPC-01	Conception du format et préparation marketing	Finalisation du format de l'événement et production des supports marketing co-brandés	1	23 septem bre 2026	\$6,000
SPC-02	Production mensuelle de mise en avant de fûts	Cinq soirées de prise de contrôle mensuelles, avec personnel et habillage de marque	5	23 septem bre 2026	\$4,800
SPC-03	Programmation du tournoi	Conception et gestion d'une grille classée sur toute la saison	1	23 septem bre 2026	\$7,000
SPC-04	Signalétique sur site et habillages de bornes	Signalétique de marque et habillages de façade de bornes pour chaque événement	1	23 septem bre 2026	\$4,500
SPC-05	Rapports de performance	Rapports de fréquentation et de performance des fûts après chaque prise de contrôle	1	23 septem bre 2026	\$1,500



Les spécifications sont fixées à l'acceptation ; tout changement est traité selon la procédure de contrôle des modifications définie dans le présent document.

01 | SLOT |**UNE SAISON, PAS UNE SEULE SOIRÉE**

Le classement se poursuit sur les cinq soirées événementielles, offrant à Bitburst un public fidèle plutôt qu'une seule soirée de tirage.

02 | SLOT |**DEUX PUBLICS, UNE SEULE SALLE**

Le tournoi de tap-takeover se déroule en parallèle du classement existant de Coin Row sans le perturber, afin que les habitués comme les nouveaux visiteurs y trouvent leur compte.

03 | SLOT |**MESURÉ CHAQUE MOIS**

Fréquentation, volume servi et inscriptions au tournoi sont rapportés après chaque événement, pas seulement en fin de saison.

01 | PHASE |**SEMAINES 1-2 · CONCEPTION DU FORMAT ET PRÉPARATION MARKETING**

Le format de l'événement est finalisé et les supports marketing co-brandés sont produits avant la première prise de contrôle.

02 | PHASE |**MOIS 1 · PRISE DE CONTRÔLE N° 1 – LANCEMENT DE SAISON**

La première soirée de prise de contrôle des tireuses et de tournoi lance la grille classée et le classement de la saison.

03 | PHASE |**MOIS 2-4 · PRISES DE CONTRÔLE N° 2 À 4**

Des prises de contrôle mensuelles se déroulent selon le calendrier de sorties saisonnières de Bitburst, alimentant le classement à chaque manche.

04 | PHASE |**MOIS 5 · PRISE DE CONTRÔLE N° 5 – FINALE DE SAISON**

La prise de contrôle finale couronne le champion du classement de saison avec une liste de tireuses étendue.



CONTACT

COIN ROW ARCADE BAR

1800 W Chicago Ave, Chicago, IL 60622, États-Unis

events@coinrowarcade.com · +1 312 555 0148

· coinrowarcade.com

Coin Row Arcade Bar LLC · EIN 47-2839156

