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اتفاقية عدم إفصاح متبادلة
أعمال التوقف والصيانة الدورية

م اتفاقية عدم الإفصاح المتبادلة هذه تبادل المعلومات السرية بين الطرفين المذكورين أدناه أثناء تقييمهما للفرصة تنظّ
الموصوفة فيها.

Ironvale Pipework & Fabrication LLC

ي — أُعدّ من أجل Marrow Bay Refining Co.. لا يجوز تداوله خارج نطاق الأطراف المذكورة. سرّ

الطرف الأول — المُفصِح والمتلقّي

Ironvale Pipework & Fabrication

Broadway St, Houston, TX 77012, 4200
United States

01

الطرف الثاني — المُفصِح والمتلقّي

.Marrow Bay Refining Co

Refinery Road, Texas City, TX 77590, 1400
United States

02

رقم اتفاقية
عدم الإفصاح

NDA-2026-
0102

01

تاريخ السريان

6 أبريل 2026

02

تاريخ الإصدار

10 مارس 2026

03

القانون الحاكم

ولاية تكساس،
الولايات المتحدة

الأمريكية

04

إصلاح الوحدة 3

اتفاقية عدم إفصاح
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احتفظت الوحدة 3 لدى Marrow Bay Refining Co. بأنابيب العمليات نفسها منذ آخر توسعة كبرى للمصنع، وقد
ا لم يعد بإمكان فريق رصدت آخر عمليتَي فحص للتوقف الشامل فقدان سماكة الجدار في أحد عشر خط أنابيب حرجً

الصيانة تأجيل معالجته. تُشكّل نافذة التوقف البالغة تسعة أيام الفرصة الوحيدة لاستبدالها دون إيقاف الوحدة خارج توقف
ط له — ولا هامش لتأخر وصول أي وصلة أنابيب أو فشل لحام في اختبار الضغط الميداني. شامل مُخطَّ

ا يعامل الهندسة والتصنيع في الورشة تقترح Ironvale Pipework & Fabrication تكليفًا يمتد أربعة عشر أسبوعً
ا انطلاقًا من تاريخ التوقف. نأخذ المخططات الآيزومترية حتى إنتاج والتركيب الميداني كتسلسل واحد، مبني عكسيً

وصلات مُصنَّعة ومعتمدة وفق الكود قبل بدء التوقف الشامل، ونُجهّز كل شيء مسبقًا في الموقع، ونضع طاقم
تركيب ميداني ذا خبرة على أعمال الربط فور عزل الوحدة. توضح الأقسام التالية المنهجية والنطاق والجدول

الزمني والاستثمار.

SECTION

الديباجة

الطرف الأول — المُفصِح والمتلقّي

Ironvale Pipework & Fabrication

I R O N VA L E  P I P E WO R K  &
E I N · رقم التعريف الضريبي   FA B R I C AT I O N  L L C

8 4 - 1 9 2 3 7 6 5

Broadway St, Houston, TX 77012, 4200
United States

projects@ironvalepipework.com · +1 713 555
0121 · ironvalepipework.com

الطرف الثاني — المُفصِح والمتلقّي01

.Marrow Bay Refining Co

،. M A R R O W  BAY  R E F I N I N G  C O
M A R R O W  BAY إحدى الشركات التابعة لـ 

E N E R G Y  PA R T N E R S

Refinery Road, Texas City, TX 77590, 1400
United States

accounts@marrowbayrefining.com · +1 409
555 0166

02

إصلاح الوحدة 3

01

0 1

الغرض والخلفية
يمنح توقف الوحدة رقم 3 لدى Marrow Bay Refining Co. نافذة مدتها تسعة أيام
لاستبدال خطوط الأنابيب التشغيلية التي تم رصد فقدان في سماكة جدارها خلال فحصين

متتاليين. هذه هي خطة تصنيعها وتجهيزها وتركيبها دون تمديد فترة التوقف.
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