THE BELMORE HOTEL

عرض تقديمي مقدَّم لـ AINSWORTH EVENTS CO.

عرض تقديمي لحفل BELMORE الكبير BALLROOM

استعادة قاعة Belmore وحجزها الحصري لحفل رأس السنة الافتتاحي لشركة Ainsworth Events.

2026

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

01

الفرصة

لم تستضف قاعة Belmore Ballroom أي فعالية منذ عام 1974، ولم تُضَأ ثريا الشمس المشرقة فيها منذ فترة مماثلة تقريبًا. تعني إعادة ترميمها لحفل رأس السنة الافتتاحي لشركة Ainsworth Events تقديم فخامة القاعة الأصلية لعام 1927 لأربعمئة ضيف — في موعد نهائي صارم لا يمكن تأجيله.

الملخص التنفيذي

ظلت قاعة Belmore مغلقة منذ عام 1974، وثريتها الأصلية على شكل شمس مشرقة مطفأة، وأرضية الرقص من التيرازو مغطاة لعقود. حجزت شركة Ainsworth Events القاعة لحفل رأس السنة الافتتاحي — 400 ضيف، وتاريخ ثابت، وأمسية يُقصد بها الإعلان عن عودة القاعة بقدر ما يُقصد بها الاحتفال بالعام الجديد.

يقترح فندق Belmore مشروعًا مدته تسعة عشر أسبوعًا يجمع بين الاستعادة الكاملة للثريا والأعمدة الرخامية وأرضية التيرازو، وحجز حصري للمكان ليلة الحفل، وكتلة غرف لكبار الشخصيات من 40 غرفة، وتنسيق إنتاج الفعالية في الموقع. توضح الأقسام التالية المنهجية والمخرجات والجدول الزمني والاستثمار.

02

نطاق العمل

مشروع لترميم المكان وخدمات الفعاليات يجمع بين إعادة قاعة Belmore Ballroom إلى أبهتها لعام 1927 وحفل رأس السنة الافتتاحي لشركة Ainsworth Events Co. لـ400 ضيف.

01 ترميم الثريا والإضاءة

تم ترميم الثريا الأصلية على شكل شمس مشرقة، وإعادة توصيلها وتزويدها بنظام إضاءة قابل للتعتيم يلائم الحقبة.

02 إصلاح الهيكل والأعمال الخشبية

تم إصلاح وإعادة تجهيز الأعمدة الرخامية والأعمال الجصية المذهبة والزخارف السقفية.

03 الأرضيات والتشطيبات

تمت إعادة تجهيز أرضية الرقص من الترازو وأبواب المصعد النحاسية لتعود إلى تفاصيلها الأصلية من عام 1927.

04 تحديثات السلامة من الحرائق وأنظمة السمعي البصري

تم دمج أنظمة إطفاء حديثة وبنية تحتية سمعية بصرية دون المساس بالتشطيبات التاريخية.

05 تنسيق إنتاج الحفل

تنسيق ميداني بين إدارة الفندق والأمن وفريق إنتاج فعاليات Ainsworth.

06 إدارة الضيافة لكبار الشخصيات

حجز غرف مخصص، وتجربة استقبال ودعم كونسيرج لضيوف الحفل من كبار الشخصيات.

المخرجات

03

الاستثمار والشروط

يتم تأمين موافقة مجلس الحفاظ على المباني التاريخية قبل بدء الأعمال الإنشائية، ويُخوَّل ممثل واحد من Ainsworth Events بالموافقة على لوجستيات الإنتاج واعتماد الجولة النهائية للمعاينة. تُحجز كتلة غرف كبار الشخصيات بالسعر المتفاوض عليه حتى 15 ديسمبر 2026. يظل هذا العرض ساريًا للمشاركات التي تبدأ في أو قبل 17 أغسطس 2026.

مسار العمل	الأسابيع	السعر	المبلغ
ترميم ثريا أشعة الشمس ترميم كامل وإعادة تمديد أسلاك التركيبة الأصلية لعام 1927	1	$22,000	$22,000
إصلاح أعمدة الرخام والأعمال الخشبية إصلاح إنشائي وإعادة تشطيب للأعمدة والأعمال الخشبية الجصية	1	$26,500	$26,500
إعادة تشطيب أرضية الترازو إعادة تشطيب أرضية الرقص الأصلية بدقة تاريخية	1	$14,000	$14,000
دمج أنظمة الحريق والسلامة والصوت والصورة دمج الأنظمة الحديثة دون تغيير التشطيبات التاريخية	1	$12,500	$12,500
حجز حصري لقاعة الحفلات استخدام حصري لليلة الحفل، حجز من 1 ديسمبر إلى 2 يناير	1	$12,000	$12,000
كتلة غرف كبار الشخصيات 40 غرفة محجوزة بسعر تفضيلي لضيوف الحفل من كبار الشخصيات	40	room / $150	$6,000
إجمالي المشاركة			**$95,000**

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

الخطوات التالية

جاهزون متى كنتم مستعدين

يبدأ العمل في 17 أغسطس 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية للمشاريع التي يتم تأكيدها بحلول 17 أغسطس 2026.

اعتمد هذا العرض ويمكننا بدء طلب الحفاظ على المبنى في أسبوع 17 أغسطس. يُرجى الرد على هذا المستند أو مراسلتنا عبر reservations@thebelmorehotel.com.

فندق BELMORE

reservations@thebelmorehotel.com · +1 305 555 0166 · thebelmorehotel.com · Miami Beach, FL 33139