

عرض تقديمي مقدم لـ KESSLER & VOSS BANK

عرض تقديمي لتكليف أثاث المقر الرئيسي

مجموعة أثاث للردهة وقاعة الاجتماعات مكونة من 64 قطعة،
مصممة ومصنعة بطلاء لامع بألوان أساسية وهياكل فولاذية أنبوبية
لمقر بنك Kessler & Voss الجديد في برلين.



01

الفرصة

احتاج المقر الرئيسي الجديد لبنك Kessler & Voss في برلين إلى ردهة وقاعة اجتماعات تعكسان نفس مستوى الرقي الذي يتوقعه عملاؤه من ذوي الثروات الخاصة — وليس ردهة أخرى من الزجاج والفولاذ مفروشة من كتالوج. هذه هي الخطة لتصميم وتصنيع تلك المجموعة داخليًا، قطعة تلو الأخرى.

الملخص التنفيذي

ينقل بنك Kessler & Voss مقر خدماته المصرفية الخاصة إلى مبنى معلم على شارع Friedrichstrasse، وقد ترك المهندسون المعماريون نطاق الأثاث مفتوحًا — فجوة مقصودة، يُراد بها صوت تصميمي واحد بدلًا من مزيج من الخطوط المحددة مسبقًا. يدعو موجز البنك إلى تصميم يوحي بالدقة والديمومة دون الانزلاق إلى بساطة باردة.

تقترح Formrat Studio مشاركة مدتها ثمانية عشر أسبوعًا لتصميم وتصنيع مجموعة من 64 قطعة للردهة وقاعة الاجتماعات: مقاعد صالة، مكاتب استقبال، طاولة اجتماعات لعشرين شخصًا وكراسٍ مطابقة، مصنوعة من هياكل فولاذية أنبوبية وخشب رقائقي مطلي بألوان أساسية متحفظة. توضح الأقسام التالية النهج، والنطاق، والجدول الزمني، والاستثمار.



02

نطاق العمل

مشروع مدته ثمانية عشر أسبوعًا لتصميم وتصنيع وتركيب مجموعة أثاث مخصصة للردهة وقاعة الاجتماعات في المقر الجديد لبنك Kessler & Voss في برلين.

02

المواد والتوريد

تم توريد وتحديد الفولاذ الأنبوبى وخشب الألكاش البلطيقى لجودة هيكلية وتشطيبية.

01

تصميم المجموعة

تطوير تصميم كامل لعائلة أثاث اللوبي وقاعة الاجتماعات، موحدة في الشكل والألوان.

04

التصنيع

تصنيع داخلي للمجموعة الكاملة المكونة من 64 قطعة في ورشتنا في برلين.

03

صناعة النماذج الأولية

نماذج أولية بالحجم الكامل لكل شكل، تمت مراجعتها واعتمادها قبل بدء الإنتاج.

06

التركيب والتسليم

التوصيل والتركيب الميداني في المقر الجديد، مع تسليم رسمي.

05

تشطيب الطلاء اللامع

تشطيب بطلاء لامع مطبق يدويًا بالألوان الأساسية على كل قطعة.

المخرجات

01

التصميم

03

الاستثمار والشروط

الوصول إلى المبنى للتركيب متاح في التواريخ المتفق عليها، ويُخوّل صاحب مصلحة واحد بالموافقة على التصميم في كل مرحلة إنجاز، ولا تتجاوز المجموعة 64 قطعة. أي تغييرات على هذه البنود تؤثر على الجدول الزمني والتكلفة، وسنتفق عليها كتابيًا قبل المضي قدمًا. تظل الأتعاب سارية للمشاركات التي تبدأ في أو قبل 10 أبريل 2026.

المبلغ	السعر	الأسابيع	مسار العمل
€14,400	wk / €4,800	3	تصميم المجموعة رسومات ومواصفات كاملة لمجموعة الـ 64 قطعة
€10,400	wk / €5,200	2	صناعة النماذج الأولية نماذج أولية بالحجم الكامل للاعتماد
€38,000	lot / €38,000	1	مقاعد الردهة والمكاتب تصنيع الفولاذ والخشب الرقائقي — مقاعد الردهة، مكاتب الاستقبال
€42,000	lot / €42,000	1	طاولة وكراسي قاعة الاجتماعات طاولة اجتماعات لعشرين شخصًا وطقم كراسي مطابق
€16,800	wk / €5,600	3	تشطيب الطلاء اللامع تشطيب طلاء لامع مطبق يدويًا، لكامل المجموعة
€12,800	wk / €6,400	2	التركيب والتسليم التوصيل، والتجميع في الموقع، والتركيب
€134,400			إجمالي المشاركة

€134,400 رسوم المشروع

€25,536 ضريبة القيمة المضافة (19%)

€159,936 الإجمالي

جاهزون متى كنتم مستعدين

يبدأ العمل في 23 مارس 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية للمشاريع التي يتم تأكيدها بحلول 10 أبريل 2026.

اعتمد هذا العرض ويمكننا حجز بدء التصميم لأسبوع 23 مارس. يُرجى الرد على هذا المستند أو مراسلتنا عبر STUDIO@FORMRATSTUDIO.COM

Formrat Studio

studio@formratstudio.com · +49 30 555 0141 · formratstudio.com · Berlin,
Berlin 10119