

عرض تقديمي مقدّم لـ FERNWAY BOTANICALS

عرض تقديمي لدفعة تجريبية من السيروم

سلسلة سيروم بالسرخس والمريمية، جرى تركيبها واختبار ثباتها وإنتاجها كدفعة
تجريبية من 2,000 وحدة — جاهزة لإطلاق Fernway الربيعي.

الفرصة

تريد Fernway Botanicals مصلاً من السرخس والمريمية قادراً على منافسة العلامات السريرية من حيث بيانات الثبات، مع الحفاظ على طابعه النباتي الأصيل. هذه هي الخطة لصياغته واختباره وإنتاجه تجريبياً في الوقت المناسب لإطلاق ربيعي.

الملخص التنفيذي

بنت Fernway Botanicals قاعدة عملاء مخلصين على شفافية المكونات، إلا أن سيرومها الحالي يعتمد على قاعدة تركيبة جاهزة من مصنع تعبئة تستخدمها أربع علامات مستقلة أخرى — وليس لديها أي بيانات ثبات تدعم ادعاءات مدة الصلاحية على الملصق. ومع توسع الخط في حسابات تجزئة أكبر، بدأت هذه الفجوة تظهر في أسئلة المشتريين التي لا تستطيع Fernway الإجابة عنها بعد.

تقترح Herbarium & Co. تعاقداً مدته عشرة أسابيع لتركيبة سيروم بالسرخس والمريمية مصمم خصيصاً لـ Fernway، بدءاً من توريد مستخلصات موثقة وصولاً إلى اختبارات الثبات المعجلة والسلامة الميكروبية، وإنتاجه كدفعه تجريبية من 2,000 وحدة وفق شروط الممارسات التصنيعية الجيدة. توضح الأقسام التالية المنهجية والنطاق والجدول الزمني والاستثمار.



PLATE — PRESSED SPECIMEN



02

نطاق العمل

مشروع مدته عشرة أسابيع لتكوين واختبار وإنتاج تجريبي لمصل السرخس والمريمية الخاص بـ Fernway Botanicals، مدعوماً ببيانات كاملة للثبات والسلامة لمشتري التجزئة.

PL. 02

التوريد والاستدامة

موردون موثقون لخلاصة السرخس والمريمية بدفعات قابلة للتتبع والتوثيق.

PL. 01

تطوير الصياغة

اختيار المواد الفعالة والتكوين المخبري عبر جولات تكرارية، مُحسّن من حيث الرائحة والملمس والإحساس.

PL. 04

اختبار السلامة والميكروبات

اختبار تحدي المواد الحافظة وتقييم رسمي للسلامة.

PL. 03

اختبار الثبات والتوافق

تجارب ثبات معجلة وتوافق التعبئة عبر كامل مدة الصلاحية المعلنة.

PL. 06

الدعم التنظيمي وبطاقة البيان

قائمة مكونات INCI وإثبات الادعاءات جاهزة لمراجعة التجزئة.

PL. 05

إنتاج الدفعه التجريبية

دفعه تجريبية بمعايير GMP قوامها 2000 وحدة، جاهزة لحسابات إطلاق Fernway.

المخرجات

التركيب

التركيبة الرئيسية وملاحظات المختبر



الاستثمار والشروط

موردو مستخلص السرخس والمريمية مؤكَّدون وقادرون على توفير دفعات قابلة للتتبع؛ ويُخوَّل صاحب مصلحة واحد بالموافقة على التركيبات في كل مرحلة؛ ولا يتجاوز الإنتاج التجريبي 2000 وحدة. أي تغييرات على هذه البنود تؤثر على الجدول الزمني والتكلفة، وستتفق عليها كتابياً قبل المضي قدماً. تظل الأتعاب سارية للمشاركات التي تبدأ في أو قبل 3 أبريل 2026.

مسار العمل	الأسابيع	السعر	المبلغ
الاستكشاف والتوريد	2	wk / \$4,200	\$8,400
مراجعة الموجز وتوريد موثَّق من موردي المستخلصات			
تطوير الصياغة	3	wk / \$5,600	\$16,800
صياغة مخبرية عبر جولات تكرارية			
اختبار الثبات والتوافق	2	wk / \$6,000	\$12,000
تجارب الثبات المعجل وتوافق التغليف			
اختبار السلامة والميكروبات	1	wk / \$5,400	\$5,400
اختبار تحدي المواد الحافظة وتقييم السلامة			
إنتاج الدفعة التجريبية	1	wk / \$32,000	\$32,000
دفعة تجريبية وفق GMP بـ 2,000 وحدة			
الشؤون التنظيمية والتسليم	1	wk / \$6,400	\$6,400
قائمة مكونات INCI، وملف الادعاءات، وتسليم التركيبة			
إجمالي المشاركة			\$81,000

رسوم المشروع \$81,000

ضريبة المبيعات (أوريغون — لا توجد)
ضريبة مبيعات على مستوى الولاية \$0



الخطوات التالية

جاهزون متى كنتم مستعدين

يبدأ العمل في 16 مارس 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية للمشاريع التي يتم تأكيدها بحلول 3 أبريل 2026.

وافق على هذا العرض وستتمكن من حجز بدء التركيب لأسبوع 16 مارس. يرجى الرد على هذا المستند أو مراسلتنا عبر lab@herbariumandco.com

.Herbarium & Co

lab@herbariumandco.com • +1 503 555 0148 • herbariumandco.com • Portland, OR 97214