



LARKSPUR GRAND HOTEL عرض مقدم الى

عرض تركيب البهو لموسم الأعياد

تركيب كامل لديكورات المناسبات في اللوبي وقاعة الحفلات لفندق Larkspur Grand Hotel — شجرة لوبي بارتفاع 22 قدمًا، وأدراج مغلقة بالإكليل النباتي، وتصميم إضاءة لقاعة الحفلات جاهز لليلة افتتاح الموسم.



ظلت ردهة فندق Larkspur Grand على حالها في شهر ديسمبر من كل عام لست سنوات متتالية، وبدأت تعليقات استبيانات النزلاء تعكس ذلك. هذه الخطة لمنح تجربة الوصول هذا الموسم — وقاعة الحفلات خلفها — ما يستحق المشاركة.

✦ الملخص التنفيذي

تم إعادة استخدام ديكورات المواسم في فندق Larkspur Grand من نفس صناديق المستودع لسنة مواسم متتالية، وباتت تعليقات رضا النزلاء تصف اللوبي بأنه "مرهق المظهر" أكثر من أي جزء آخر من العقار. ومع ثلاث فعاليات كبرى محجوزة في قاعة الحفلات هذا ديسمبر، بما في ذلك حفل رأس السنة الخاص بالفندق نفسه، فإن المظهر الحالي لن يصمد طوال الموسم.

تقترح Evergreen & Ember Decor إعادة تصميم وتركيب كاملة: شجرة لوبي مخصصة بارتفاع 22 قدمًا، وأدراج وأعمدة مغلقة بالإكليل النباتي، ومخطط إضاءة وستائر لقاعة الحفلات مبني حول هوية Larkspur البصرية، يتم تركيبه قبل عطلة عيد الشكر ويُصان ليلًا حتى نهاية العام. توضح الأقسام التالية النهج والنطاق والجدول الزمني والاستثمار المطلوب.

نطاق العمل

مشروع يمتد من التصميم إلى التركيب لتحويل ردهة وقاعة حفلات فندق Larkspur Grand استعدادًا لموسم الأعياد، مع صيانة ليلية حتى نهاية العام.

تصنيع شجرة مخصصة

تصميم وبناء شجرة الردهة البالغ ارتفاعها 22 قدمًا، مضاءة وجاهزة للتركيب.

تصميم المفهوم

مفهوم ديكور متوافق مع العلامة التجارية للردهة والقاعة، يُعرض للاعتماد قبل التنفيذ.

تصميم إضاءة القاعة

مخطط إضاءة وستائر مُعد للاستخدام النهاري والفعاليات الرسمية.

تركيب الإكلیل النباتي والدرج

إكلیل مُلفوف يدويًا عبر السلالم والأعمدة والدرابزين.

التفكيك بعد الموسم

إزالة كاملة وتعبئة وتخزين خارج الموقع بعد انتهاء الموسم.

الصيانة الليلية

جولات تفقد ليلية لاستبدال المصابيح وإعادة تثبيت الإكلیل وتجديد الزينة.

المخرجات

التصميم

01

التصميم المفاهيمي للردهة وقاعة الحفلات

مفهوم ديكور متكامل مبني على هوية Larkspur البصرية، يُعرض قبل بدء التركيب.

الاستثمار والشروط

يفترض هذا العرض أن يوفر الفندق وصولاً بعد ساعات العمل إلى البهو وقاعة الحفلات للتركيب والصيانة الليلية، وأن حجوزات فعاليات قاعة الحفلات لا تتطلب إزالة الديكور قبل 2 يناير. يُحدّد نطاق وسعر أي تنسيق إضافي خاص بفعالية معينة إضافة إلى التركيب الأساسي بشكل منفصل. يسري هذا السعر على المشاريع التي تبدأ في أو قبل 15 سبتمبر 2026.

المبلغ	السعر	الأسابيع	مسار العمل
\$3,600	\$3,600	1	التصميم المفاهيمي والاعتماد مفهوم ديكور متوافق مع الهوية البصرية للوبي وقاعة الحفلات
\$12,400	\$12,400	1	تصنيع شجرة اللوبي المخصصة شجرة مخصصة بارتفاع 22 قدماً، مُصنّعة ومُضاءة
\$6,800	\$6,800	1	تركيب الإكليل النباتي والدرج إكليل نباتي مُلفوف يدوياً على الأدراج والأعمدة
\$9,600	\$9,600	1	إضاءة وستائر قاعة الحفلات تصميم وتركيب الإضاءة والستائر
\$8,400	night / \$210	40	خدمة الصيانة الليلية جولات ليلية، الأسابيع 6-10
\$5,700	\$5,700	1	التفكيك والتخزين بعد الموسم تفكيك كامل، تعبئة، وتخزين خارج الموقع

\$46,500 إجمالي المشاركة

\$46,500 رسوم المشروع

\$3,720 ضريبة المبيعات في مينيسوتا (8%)



الخطوات التالية ✨

جاهزون متى كنتم مستعدين

يبدأ العمل في 1 أكتوبر 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية للمشاريع التي يتم تأكيدها بحلول 15 سبتمبر 2026.

اعتمدوا هذا العرض ويمكننا حجز موعد تركيبكم قبل جدول طاقم عطلة عيد الشكر. ردوا على هذا المستند أو راسلونا على BOOKINGS@EVERGREENEMBER.COM

Evergreen & Ember Decor

bookings@evergreenember.com · +1 651 555 0146 · evergreenember.com · St. Paul,
MN 55101

