



عرض مقدّم إلى RIVERBEND YOUTH ALLIANCE

عرض حملة نهاية العام

نظام رسوم توضيحية لتقرير المتبرعين وحملة تبرعات نهاية العام صُمّم لتحويل
قصص الإرشاد إلى هبات.



الفرصة

يجمع تحالف Riverbend Youth Alliance ما يقارب أربعين بالمئة من ميزانيته السنوية خلال الأسابيع الستة المحيطة بحملة نهاية العام، وقد اعتمدت حملة العام الماضي على صور فوتوغرافية مخزنة لم يستطع المتبرعون ربطها بأي طالب أو موجه محدد. هذه هي الخطة لاستبدالها بنظام رسوم توضيحية يُبنى حول القصص الحقيقية التي يفخر بها البرنامج أكثر من غيرها.

الملخص التنفيذي

يُقرن برنامج الإرشاد التابع لـ Riverbend Youth Alliance عدة مئات من الأطفال بموجهين بالغين كل عام، لكن موادها الخاصة بجمع التبرعات لم تتمكن قط من التقاط هذا المشهد بدقة — إذ تنشر الأسماء والوجوه الحقيقية مخاوف تتعلق بالخصوصية، بينما تبدو الصور الجاهزة عامة في نظر متبرعين يعرفون المنظمة أصلاً. وقد تخلّفت حملة نهاية العام الماضية عن هدفها بنسبة اثني عشر بالمئة، ويعتقد فريق التطوير أن السبب هو المحتوى الإبداعي لا الطلب نفسه.

تقترح Kindwork Studio مشروعاً مدته اثنا عشر أسبوعاً لبناء نظام رسوم توضيحية مسطحة — شخصيات دائئة ومستديرة الشكل تمثل أزواج الموجه والمسترشد دون كشف هوية أي قاصر حقيقي — واستخدامها عبر تقرير المتبرعين السنوي، ونداء البريد المباشر، والحملة الرقمية. تحدد الأقسام التالية النهج والنطاق والجدول الزمني والاستثمار.

02

نطاق العمل

مشروع مدته اثنا عشر أسبوعاً لتصميم وإنتاج نظام الرسوم التوضيحية والبريد المباشر والأصول الرقمية لحملة العطاء الختامية للعام وتقرير المانحين السنوي لمؤسسة Riverbend Youth Alliance.

الاستثمار والشروط

توفر Riverbend Youth Alliance وقت موظفي البرنامج لإجراء مقابلتين لجمع القصص وجولة واحدة من ملاحظات المفهوم في الأسبوع الرابع؛ ويُخَوَّل أحد الممثلين بالموافقة على العمل الإبداعي النهائي؛ ويظل تاريخ الإرسال البريدي في نوفمبر كما هو مقرر. أي تغييرات على ذلك تؤثر في الجدول الزمني والتكلفة، وستتفق عليها كتابياً قبل المضي قدماً. يسري هذا السعر على المشاريع التي تبدأ في أو قبل 7 سبتمبر 2026.

المبلغ	السعر	الأسابيع	مسار العمل
\$9,000	wk / \$4,500	2	جمع القصص والمفهوم مقابلات مع طاقم البرنامج وتطوير مفهوم الرسوم التوضيحية
\$11,000	wk / \$5,500	2	نظام الرسوم التوضيحية تصميم الشخصيات، وتحديد لوحة الألوان، وتكوين المشاهد لمكتبة الرسوم التوضيحية المسطحة
\$14,400	wk / \$4,800	3	إنتاج البريد المباشر كتابة النصوص والتخطيط والملفات الجاهزة للطباعة لحزمة نداء نهاية العام
\$9,200	wk / \$4,600	2	تصميم تقرير المتبرعين تخطيط ورسوم توضيحية لتقرير المتبرعين السنوي المكون من ست عشرة صفحة
\$7,400	wk / \$3,700	2	بناء الحملة الرقمية قوالب بريد إلكتروني وصفحة هبوط وأصول للتواصل الاجتماعي
\$7,000	\$7,000	1	دعم الإطلاق دعم إطلاق الحملة وتحديث المحتوى الإبداعي في منتصف الحملة
\$58,000			إجمالي المشاركة

الخطوات التالية

جاهزون متى كنتم مستعدين

يبدأ العمل في 24 أغسطس 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية للمشاريع التي يتم تأكيدها بحلول 7 سبتمبر 2026.

وافق على هذا العرض ويمكننا عقد اجتماع انطلاق في أسبوع 24 أغسطس، في وقت كافٍ لاعتماد الرسوم التوضيحية قبل موعد الإرسال البريدي في نوفمبر بوقت طويل. رد على هذا المستند أو راسلنا عبر hello@kindworkstudio.com.

Kindwork Studio

hello@kindworkstudio.com · +1 612 555 0128 · kindworkstudio.com · Minneapolis, MN 55401