

• • • • •

عرض مقمّم إلى FERNDAL HEALTH RECORDS

عرض إعادة تصميم تطبيق الأطباء السريري

واجهة أهدأ ونظام تصميم يثق به الأطباء السريريون.

01

الفرصة

ينمو تطبيق الأطباء الخاص بـ Ferndale Health Records ميزة بعد أخرى منذ عام 2019، وبات الأطباء اليوم يفقدون وقتاً حقيقياً بسبب نماذج غير متسقة وتنبيهات مدفونة ومسار توثيق يصطدم مع طريقة عمل فرق الرعاية الفعلية. هذه هي الخطة لمنحه نظاماً متماسكاً واحداً — قبل أن يصبح ذلك محور محادثة التجديد القادمة.

الملخص التنفيذي

تراكمت في تطبيق الأطباء السريريين الخاص بـ Ferndale Health Records وحدات جديدة على مدى ست سنوات دون لغة تصميم موحدة، وينتقل الأطباء السريريون الآن بين ثلاث تخطيطات مختلفة للرسوم البيانية حسب الوحدة التي دخلوا منها. ارتفعت تذاكر الدعم المرتبطة بالارتباك في التنقل بنسبة 34% على أساس سنوي، وأثار عميلان من أنظمة الرعاية الصحية موضوع الواجهة مباشرة في محادثات التجديد.

تقترح Halo Interface Studio مشروعاً مدته أربعة عشر أسبوعاً لإعادة تصميم تطبيق الأطباء السريريين حول عمود تنقل واحد، وتسلسل هرمي واحد للتنبيهات، ومكتبة مكونات موثقة يمكن لفريق Ferndale نفسه صيانتها بعد التسليم. توضح الأقسام التالية المنهجية والنطاق والجدول الزمني والاستثمار.

02

نطاق العمل

مشروع مدته أربعة عشر أسبوعاً لإعادة تصميم تطبيق الويب الموجّه للأطباء التابع لـ Ferndale Health Records حول محور تنقل واحد، وتسلسل هرمي واحد للتنبيهات، ونظام تصميم موثّق يمكن لفريق Ferndale الخاص توسيعه بعد الإطلاق.

02

هندسة المعلومات

هيكل تنقل واحد وبنية وحدات مشتركة عبر مراجعة السجلات والطلبات والمراسلة.

01

الاستكشاف والمرافقة الميدانية

ملاحظة ميدانية ومقابلات مع أطباء عبر ثلاثة أنظمة صحية من عملاء Ferndale.

04

تسلسل هرمي للتنبيهات

تسلسل هرمي بصري واحد قابل للاختبار للتنبيهات السريرية، يحل محل أربعة أنماط غير متسقة.

03

مكتبة المكونات

مجموعة مكونات في Figma والكود موثقة بالحالات والرموز وملاحظات إمكانية الوصول.

06

التحقق من قابلية الاستخدام

جولتان من الاختبار الموجّه مع أطباء ممارسين قبل الاعتماد النهائي.

05

عرض مرافق للجوال

تخطيط مضغوط مصمم خصيصاً للاستخدام بجانب السرير والممرات، وليس شاشة سطح مكتب مضغوطة.

الاستثمار والشروط

يفترض هذا العرض أن نتيج Ferndale الوصول إلى ثلاثة مواقع لعملاء أطباء لأغراض البحث، وأن يكون هناك مالك منتج واحد مُسمّى متاحًا للمراجعة الأسبوعية بدءًا من الانطلاق. تبقى مسؤولية مراجعة المصطلحات والمحتوى السريري على عاتق Ferndale؛ ستقوم Halo بالإشارة إليها دون تأليف المحتوى السريري. أي تغييرات على هذه الشروط ستؤثر على الجدول الزمني والتكلفة، وسيتم الاتفاق عليها كتابيًا قبل المضي قدمًا. يسري هذا السعر على المشاريع المؤكدة في أو قبل 19 أغسطس 2026.

المبلغ	السعر	الأسابيع	مسار العمل
\$14,000	\$14,000	1	بحث ومرافقة الأطباء السريريين بحث ميداني عبر 3 أنظمة رعاية صحية للعملاء، وتقرير توليفي
\$12,500	\$12,500	1	بنية المعلومات والتسلسل الهرمي للتنبيهات عمود التنقل ونظام الخطورة السريرية
\$28,000	\$28,000	1	تصميم مكتبة المكونات مكتبة Figma، نحو 60 مكونًا بحالاتها المختلفة
\$16,000	\$16,000	1	رموز تصميم على مستوى الكود حزمة رموز مُرقّمة بإصدارات + جلسات تنفيذ مشتركة مع الهندسة
\$9,500	\$9,500	1	مواصفات التفاعل مواصفات مُعلّمة لكل شاشة مُعاد تصميمها
\$7,500	\$7,500	1	تدقيق إمكانية الوصول مراجعة وفق معيار WCAG 2.2 AA مع قائمة تحقق للمعالجة
\$96,500			إجمالي المشاركة

رسوم المشروع \$96,500

\$0

ضريبة مبيعات كاليفورنيا — خدمات التصميم
المهنية معفاة

الخطوات التالية

جاهزون متى كنتم مستعدين

يبدأ العمل في 3 أغسطس 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية للمشاريع التي يتم تأكيدها بحلول 19 أغسطس 2026.

وافق على هذا العرض ويمكننا عقد بداية بحث الأطباء في أسبوع 3 أغسطس. رد على هذا المستند أو راسلنا عبر studio@halointerface.com

Halo Interface Studio

studio@halointerface.com • +1 415 555 0176 • halointerface.com • San Francisco,
CA 94104