

عرض مقدم إلى FAIRHAVEN MUNICIPAL TRANSIT

عرض تدقيق إمكانية الوصول لوسائل النقل العام

تدقيق شامل وفق معيار WCAG 2.2 AA ومعالجة لموقع وتطبيق ركاب هيئة النقل
البلدي في فيرفيفر.

الفرصة

يُعد موقع وتطبيق هيئة Fairhaven Municipal Transit الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها آلاف الركاب يومياً لتخطيط الرحلات وشراء التذاكر والإطلاع على تنبيهات الخدمة – وبالنسبة للركاب الذين يستخدمون قارئات الشاشة أو أدوات التحكم البديلة أو شاشات التباين العالي، فإن أجزاء كبيرة من كليهما غير قابلة للاستخدام حالياً. ومع اقتراب موعد الامتثال الفيدرالي للفصل الثاني من قانون ذوي الإعاقات الأمريكيين (ADA) وتزايد شكاوى الركاب، تتمثل مهمة Clarity Access Partners في تحديد كل عائق وإصلاحه وإثبات أن الإصلاح فعال ومستدام.

الملخص التنفيذي

بُنيت الأصول الرقمية لهيئة النقل البلدي في فيرهيفن على مدى سنوات عدة من قبل موردين مختلفين، ولم تكن إمكانية الوصول يوماً متطلباً مشتركاً بينها. لا يمكن تشغيل مخطط الرحلات باستخدام لوحة المفاتيح وحدها، ويفشل مسار دفع الأجرة في تحقيق معايير تباين الألوان، وجدول المواعيد بصيغة PDF غير قابلة للقراءة بواسطة قارئات الشاشة، وتفتقر التطبيقات الأصلية إلى تسميات إمكانية الوصول الأساسية – وهو نمط يعرض الهيئة لمخاطر عدم الامتثال ويحرم الركاب ذوي الإعاقة من الخدمات الأساسية.

تقترح Clarity Access Partners مشاركة استشارية مدتها اثنا عشر أسبوعاً حول إمكانية الوصول: تدقيق شامل وفق معيار WCAG 2.2 AA مقترن باختبار حقيقي من مستخدمي التقنيات المساعدة، ومعالجة ذات أولوية للموقع وكلا التطبيقين الأصليين، وتقرير VPAT لأغراض المشتريات والامتثال، واختبار نهائي للتأكد من ثبات كل إصلاح. توضح الأقسام التالية المنهجية والمخرجات والجدول الزمني والاستثمار.

02

نطاق العمل

مشروع إمكانية وصول مدته اثنا عشر أسبوعًا — تدقيق ومعالجة وإعادة اختبار — يجعل موقع وتطبيق Fairhaven Municipal Transit الموجهين للركاب متوافقين مع معيار WCAG 2.2 AA قبل الموعد النهائي الفيدرالي للامتثال لقانون ADA.

02 اختبار المستخدمين لذوي الإعاقة مع التقنيات المساعدة

ركاب فعليون يستخدمون قارئات الشاشة والتحكم بالمفاتيح لاختبار كل مسار أساسي.

01 تدقيق آلي ويدوي

فحص شامل وفق WCAG 2.2 AA ومراجعة يدوية عبر الموقع الإلكتروني وكلا التطبيقين الأصليين.

04 معالجة تطبيقات الجوال

إصلاحات التسميات وترتيب التركيز عبر تطبيقي iOS وAndroid.

03 معالجة الموقع

إصلاحات التباين والتنقل بلوحة المفاتيح والنص البديل وARIA عبر موقع الركاب.

06 تدريب المطورين ودليل العمل

دليل داخلي وجلسة مباشرة لضمان استمرار الإصلاحات بعد التسليم.

05 توثيق VPAT

توثيق التوافق لأغراض المشتريات والمرجعية التنظيمية.

المخرجات

الاستثمار والشروط

تتيح Fairhaven الوصول إلى بيئة الاختبار المرحلية، ومعنيًا واحدًا محوّلًا للموافقة على قائمة الإصلاحات المترجمة والتصديق عليها في كل مرحلة. تقرر اختبارات التقنيات المساعدة توفر ستة راكبين على الأقل بإعاقات متنوعة للاستقطاب. تشمل جولة واحدة من التعديلات بعد الإصلاح لكل صفحة معالجة؛ وتحتسب أي جولات إضافية بالمعدل الساعي القياسي. يسري هذا العرض على المشاريع التي تبدأ في أو قبل 9 فبراير 2026.

LEDGER

المبلغ	السعر	الأسابيع	مسار العمل
\$18,000	\$18,000	1	تدقيق WCAG 2.2 AA تدقيق آلي ويدوي عبر الويب وكلا التطبيقين الأصليين
\$3,900 session / \$650		6	اختبار مستخدمي التقنيات المساعدة ست جلسات اختبار مع ركاب يستخدمون التقنيات المساعدة
\$22,500	\$22,500	1	معالجة الموقع إصلاحات التباين والتنقل بلوحة المفاتيح والنص البديل وARIA
\$19,500 platform / \$9,750		2	معالجة تطبيقات الجوال إصلاحات إمكانية الوصول لتطبيقاتي iOS وAndroid
\$4,800	\$4,800	1	توثيق VPAT / ACR تقرير امتثال لأغراض المشتريات
\$3,500	\$3,500	1	دليل إمكانية الوصول للمطورين والتدريب دليل داخلي بالإضافة إلى جلسة تدريبية مباشرة واحدة
\$78,000			إجمالي المشاركة

\$78,000 رسوم المشروع

\$0

ضريبة مبيعات مقاطعة كولومبيا — الخدمات المهنية معفاة

الخطوات التالية

جاهزون متى كنتم مستعدين

يبدأ العمل في 2 فبراير 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية للمشاريع التي
يتم تأكيدها بحلول 9 فبراير 2026.



وافق على هذا العرض ويمكننا حجز موعد الانطلاق في أسبوع 2 فبراير. الرجاء الرد على هذا المستند أو مراسلتنا
على audits@clarityaccess.com

CLARITY ACCESS PARTNERS

audits@clarityaccess.com • +1 202 555 0136 • clarityaccess.com • Washington,
DC 20005