عرض مقدَّم إلى MARROW & FINCH FURNITURE IMPORT

عرض الشحن بالحاويات

شحن الحاويات وتنفيذ المستودعات لبرنامج استيراد الساحل الغربي الخاص بـ Marrow & Finch Furniture Import.

2026

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

01

الفرصة

تجاوز حجم حاويات Marrow & Finch Furniture Import قدرة وسيطها الحالي، وشهد آخر موسمي ذروة بقاء الحاويات في الميناء لأيام أطول مما ينبغي بينما يتم إيجاد مساحة تخزين بشكل مرتجل. هذه هي خطة إدارة الشحن البحري والتخليص الجمركي وتلبية طلبات المستودع كعملية واحدة منسقة.

الملخص التنفيذي

ضاعفت Marrow & Finch Furniture Import حجم حاوياتها خلال عامين، إلا أن عمليات شحن البضائع والتخزين لديها ظلت موزعة بين وسيط ومزود لوجستيات خارجي منفصل لا يتشاركان الرؤية الكاملة لجداول بعضهما البعض. وتظهر النتيجة في كل موسم ذروة: تُخلَّص الحاويات جمركيًا في الوقت المحدد لكنها تنتظر بعد ذلك مساحات في المستودع، وتبقى المنصات التي يُفترض شحنها خلال نفس الأسبوع في قسم الاستلام بدلًا من ذلك.

تقترح Gridline Freight & Logistics مشروعًا مدته اثنا عشر شهرًا يجمع شحن البضائع البحرية والتخليص الجمركي وتنفيذ المستودعات ضمن عملية واحدة بجدول زمني مشترك واحد، بحيث يتم التخطيط لوقت وصول الحاوية المتوقع إلى الميناء وتاريخ تنفيذها في المستودع معًا منذ البداية. توضح الأقسام التالية المنهجية والنطاق والجدول الزمني والاستثمار.

02

نطاق العمل

عقد شحن وتخزين وتنفيذ طلبات مدته اثنا عشر شهرًا لإدارة حجم حاويات Marrow & Finch Furniture Import من ميناء المنشأ حتى التسليم النهائي.

شحن البضائع البحرية

الحجز والتوجيه وإدارة الناقلين للحاويات الواردة.

الوساطة الجمركية

تقديم البيانات الجمركية وتنسيق التخليص بما يتوافق مع مواعيد أرصفة المستودع.

عمليات المستودع

استلام وتخزين وجدولة أرصفة مخصصة لحجم Marrow & Finch.

التنفيذ والميل الأخير

الانتقاء والتعبئة والتوزيع إلى شركاء التجزئة والتوزيع.

الرؤية والتقارير

تتبع مباشر للحاويات وتقارير موعد الوصول المتوقع تُشارك مع فريق سلسلة التوريد لدى العميل.

الامتثال والتوثيق

الامتثال للاستيراد ودعم تصنيف التعرفة الجمركية وتوثيق الشحنات.

المخرجات

الـشحن

شحن البضائع البحرية

03

الاستثمار والشروط

يُؤكَّد جدول الشحن وأبعاد وحدات SKU الخاصة بـMarrow & Finch عند الانطلاق، ويكون معنيًا واحدًا مخوّلًا للموافقة على تغييرات الحجوزات في كل مرحلة، ويبقى حجم الحاويات ضمن النطاق المتوقع المتفق عليه لموسم الذروة. أي تغييرات على هذه الشروط ستؤثر على التكلفة وسعة المستودعات، وسيتم الاتفاق عليها كتابيًا قبل المضي قدمًا. يسري هذا السعر على المشاريع التي تبدأ في أو قبل 5 مارس 2026.

مسار العمل	الأسابيع	السعر	المبلغ
شحن البضائع البحرية الحجز والتوجيه وإدارة الناقلين للحاويات الواردة	12	mo / $9,500	$114,000
التخليص الجمركي وتقديم بيانات الدخول تقديم بيانات الدخول وتنسيق التخليص لكل حاوية	12	mo / $4,200	$50,400
استلام وتخزين المستودع سعة مخصصة لجدولة الرصيف والاستلام والتخزين	12	mo / $6,800	$81,600
الانتقاء والتعبئة والإرسال في الميل الأخير تنفيذ الطلبات وإرسالها لشركاء التجزئة والتوزيع	12	mo / $7,400	$88,800
تتبع الحاويات وتقارير وقت الوصول المتوقع تتبع مباشر وتقارير تُشارَك مع فريق سلسلة التوريد	12	mo / $1,200	$14,400
الامتثال الجمركي والتوثيق دعم التصنيف الجمركي ووثائق الشحنة	12	mo / $2,000	$24,000
إجمالي المشاركة			**$373,200**

رسوم المشروع	$373,200
ضريبة مبيعات كاليفورنيا (10.25%)	$38,253
الإجمالي	$411,453

الخطوات التالية

جاهزون متى كنتم مستعدين

يبدأ العمل في 1 مارس 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية للمشاريع التي يتم تأكيدها بحلول 5 مارس 2026.

وافق على هذا العرض ويمكننا حجز بداية الإعداد في أسبوع 2 مارس.

الرجاء الرد على هذا المستند أو مراسلتنا على ops@gridlinefreight.com.

Gridline Freight & Logistics

ops@gridlinefreight.com · +1 562 555 0117 · gridlinefreight.com · Long Beach, CA 90802