

عرض مقدم إلى KUROGANE RYOKAN

عرض برنامج مراسم الشاي

برنامج داخلي لمراسم الشاي وتوريد شاي من عقار واحد مصمم لضيوف Kurogane Ryokan المقيمين.



01

الفرصة

يطلب نزلاء Kurogane Ryokan بشكل متزايد حفل شاي أصيل أثناء إقامتهم، لكن الـريوكان ليس لديه برنامج داخلي حاليًا ويرسل النزلاء إلى بيت شاي مشترك في الجهة الأخرى من المدينة، مما يفقده الحميمية — والقدرة على تشكيل التجربة — وهو ما يجعلها تستحق العناية أصلًا. هذه هي خطة نقل الحفل إلى داخل الـريوكان.

الملخص التنفيذي |

بنى Kurogane Ryokan سمعته على الضيافة الهادئة المدروسة، لكن عروض الشاي لديه تخلفت عن بقية تجربة الضيوف: لا يوجد برنامج مخصص لغرفة الشاي، والضيوف الذين يطلبون مراسم شاي يُرسلون إلى بيت شاي مشترك لا رأي لـKurogane في تنسيقه. أشارت ملاحظات موظفي الاستقبال خلال الموسمين الماضيين إلى أن هذه هي الإضافة الأكثر طلبًا في الإقامة.

تقترح Shizuku Tea House التزامًا مدته عشرة أسابيع لتصميم برنامج مراسم شاي داخلي مبني حول غرفة الشاي الخاصة بـKurogane، وترتيب توريد أنواع شاي من عقار واحد تناسب قائمة الـرايوكان الموسمية، وتدريب موظفي الـرايوكان على استضافة المراسم بأنفسهم. توضح الأقسام التالية النهج والنطاق والجدول الزمني والاستثمار.



02

نطاق العمل

مشروع مدته عشرة أسابيع لتصميم وإطلاق برنامج داخلي
لطقوس الشاي وترتيب مصادر شاي مختارة لتجربة نزلاء
Kurogane Ryokan.

02

المنهج ودليل الآداب

نص مراسم مكتوب ودليل آداب للموظفين المضيفين للضيوف
المقيمين ليلاً.

01

تصميم البرنامج

برنامج مراسم مصمم حول غرفة الشاي الخاصة بـ Kurogane
وإيقاع إقامة الضيوف.

04

تدريب الموظفين

تدريب عملي لموظفي Kurogane في غرفة الشاي، باستخدام
التنسيق والأدوات الفعلية.

03

توريد الشاي

ترتيب توريد منسق مع شركاء شاي من عقار واحد لقائمة الموسم.

06

الإطلاق التجريبي والتسليم

جلسات إطلاق تجريبية مع ضيوف حقيقيين، تمت ملاحظتها
وصقلها قبل الإطلاق الكامل.

05

إعداد الغرفة والمعدات

أدوات المراسم وإعداد غرفة التاتامي بما يتناسب مع
المساحة القائمة.

المخرجات

الاستثمار والشروط

تظل غرفة الشاي متاحة لجلسات التدريب طوال المشروع، ويُعَيَّن أحد أعضاء فريق Kurogane لقيادة المراسم بعد التسليم، ويكون بمقدور شركاء الشاي أحادي المصدر المتفق عليهم التوريد ضمن نافذة التوريد. أي تغييرات على هذه الشروط ستؤثر على الجدول الزمني والتكلفة، وسيتم الاتفاق عليها كتابيًا قبل المضي قدمًا. يسري هذا السعر على المشاريع التي تبدأ في أو قبل 6 فبراير 2026.

المبلغ	السعر	الأسابيع	مسار العمل
¥ 360,000 wk / ¥ 180,000		2	تصميم البرنامج والاستشارة تصميم برنامج المراسم حول غرفة الشاي وإيقاع إقامة الضيوف
¥ 300,000 wk / ¥ 150,000		2	المنهج ودليل الآداب نص المراسم ودليل الآداب لموظفي الاستضافة
¥ 420,000 wk / ¥ 210,000		2	إعداد توريد شاي من عقار واحد ترتيب التوريد مع شركاء شاي العقار الواحد
¥ 260,000 wk / ¥ 260,000		1	أدوات المراسم وتجهيز الغرفة اختيار الأدوات وتجهيز غرفة التاتامي
¥ 280,000 wk / ¥ 140,000		2	تدريب الموظفين تدريب عملي لموظفي Kurogane في غرفة الشاي
¥ 120,000 wk / ¥ 120,000		1	الإطلاق التجريبي والتسليم جلسات ضيوف الإطلاق التجريبي وتسليم الدليل
¥1,740,000			إجمالي المشاركة

رسوم المشروع ¥1,740,000

الخطوات التالية

جاهزون متى كنتم مستعدين

يبدأ العمل في 2 فبراير 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية للمشاريع التي يتم تأكيدها بحلول 6 فبراير 2026.

وافق على هذا العرض ويمكننا حجز بدء التصميم لأسبوع 2 فبراير.
رد على هذا المستند أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني
welcome@shizukuteahouse.com

Shizuku Tea House

welcome@shizukuteahouse.com · +81 75 555 0104 ·
shizukuteahouse.com · Kyoto, Kyoto Prefecture 605-0862