

عرض مقدّم إلى PALAZZO FARNETTI MUSEUM

عرض جناح منحوتات Farnetti

تصميم المعرض وتصنيع القواعد المخصصة لإعادة افتتاح
جناح النحت الكلاسيكي في بالاتزو فارنيتي.

2026

الفرصة

ظل جناح المنحوتات في Palazzo Farnetti مغلقاً أمام الجمهور لمدة ثمانية عشر شهراً، وقواعد وإضاءة الحالية أقدم من آخر ثلاث مقتنيات المتحف. تتطلب إعادة فتح الجناح تصميم قواعد رخامية معرّقة جديدة، وإضاءة معرض، ومسارات حركة للزوار قادرة على استيعاب المجموعة التاريخية وقطعها الأحدث معاً — وإنجاز ذلك بحلول موعد إعادة الافتتاح الثابت الذي أعلن بالفعل لرعاة المتحف

الملخص التنفيذي

يستعد متحف بالاتزو فارنيتي لإعادة افتتاح جناح النحت الكلاسيكي بعد إغلاق دام ثمانية عشر شهراً، ولم تعد قواعد العرض والإضاءة ومسارات الحركة الحالية ملائمة للمجموعة التي يضمها الآن. يحتاج المتحف إلى عمارة معرضية جديدة — قواعد عرض وإضاءة ولافتات إرشادية — مصممة ومصنّعة وفق معايير الحفظ، وجاهزة قبل موعد إعادة الافتتاح المُعلن سلفاً للزوار والصحافة.

تقترح Vein & Chisel مشروعاً مدته ستة عشر أسبوعاً يشمل تصميم المعرض، وتصنيع قواعد العرض من الرخام المعرّق المخصص، وتركيب الإضاءة، وجولة ختامية لتقرير الحالة مع فريق الحفظ بالمتحف. توضح الأقسام التالية المنهجية والمخرجات والجدول الزمني والاستثمار.

02

نطاق العمل

مشروع شامل للتصميم وتنفيذ المعارض يعيد تصميم الإضاءة والقواعد ومسار الزوار في جناح النحت الكلاسيكي في Palazzo Farnetti تمهيداً لإعادة افتتاحه للجمهور.

02 هندسة وتصنيع القواعد

قواعد رخامية معرقة تمت هندستها وتصنيعها وفق أبعاد ووزن كل منحوتة.

01 تصميم تخطيط المعرض

إعادة تصميم المخطط الأرضي وخطوط الرؤية وحركة الزوار للجناح المعاد افتتاحه.

04 لافتات التوجيه والشرح

بطاقات العرض ولافتات المعرض والتوجيه مصممة وفق الهوية البصرية للمتحف.

03 تصميم وتركيب الإضاءة

إضاءة مخصصة للأشعة فوق البنفسجية وعازلة للاهتزاز، تم تحديدها وتثبيتها وتركيبها وفق معايير الحفظ.

06 تركيب المنحوتات

معالجة ووضع مُشرف عليهما للمجموعة على قواعدها الجديدة.

05 تنسيق الحفظ

مراجعة المواصفات بشكل مشترك مع فريق الحفظ بالمتحف في كل مرحلة.

المخرجات

التصميم

01

تخطيط المعرض ومسار الزوار

إعادة تصميم شاملة لمخطط أرضية جناح النحت وخطوط الرؤية وحركة الزوار.

الاستثمار والشروط

يراجع فريق التخطيط في المتحف مواصفات الإضاءة والتثبيت ويصادق عليها خلال خمسة أيام عمل من التقديم، ويكون الوصول إلى القاعة للتصنيع والتركيب متاحاً وفق الجدول المتفق عليه. يسري هذا العرض على المشاريع التي تبدأ في أو قبل 14 أغسطس 2026.

مسار العمل	الأسابيع	المبعر	المبلغ
تصميم مخطط المعرض وتدفق الزوار تصميم المخطط الأرضي وخطوط الرؤية والحركة لجناح النحت	1	€22,000	€22,000
قواعد عرض مخصصة من الرخام المعرق 34 قاعدة عرض بمستوى الحفظ مصنعة وفق أبعاد المنحوتات	34	plinth / €2,850	€96,900
إضاءة معرضية مُرشَّحة للأشعة فوق البنفسجية تصميم وتركيب إضاءة معزولة عن الاهتزاز ومُرشَّحة للأشعة فوق البنفسجية	1	€34,500	€34,500
اللافتات التفسيرية والإرشادية تصنيع بطاقات القطع و لافتات المعرض واللافتات الإرشادية	1	€12,000	€12,000
تركيب المنحوتات ومناولتها تركيب مُشرف عليه للمجموعة على القواعد الجديدة	1	€14,000	€14,000
جولة صيانة ومراجعة الحالة موافقة مشتركة وتقرير حالة مع طاقم صيانة المتحف	1	€7,000	€7,000
إجمالي المشاركة			€186,400

رسوم المشروع €186,400

الخطوات التالية

جاهزون متى كنتم مستعدين

يبدأ العمل في 17 أغسطس 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية للمشاريع التي يتم تأكيدها بحلول 14 أغسطس 2026.

وافق على هذا العرض ونبدأ تصميم القواعد في أسبوع 17 أغسطس. رد على هذا المستند أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني studio@veinandchisel.com.

Vein & Chisel Exhibition Design

studio@veinandchisel.com · +39 06 555 0132 · veinandchisel.com · Rome, RM 00186