ELEVATE IT SOLUTIONS



عرض مقدَّم إلى BRAMWELL LEGAL GROUP

عرض ترقية تقنية المعلومات لشركة Bramwell

دعم تقني مُدار وترقية للبنية التحتية عبر مكاتب مجموعة Bramwell القانونية الخمسة في تكساس.

2026

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT



01

الفرصة

تُشغّل Bramwell Legal Group خمسة مكاتب بخمسة أنظمة تقنية معلومات مختلفة، لا يخضع أي منها للتحديثات أو النسخ الاحتياطي بنفس الطريقة، ومتعاقد واحد بدوام جزئي يغطيها جميعًا. أي محاولة برمجية فدية في أي مكتب قد تعرّض ملفات العملاء المحمية بسرية المحامي والموكل للخطر في جميع أنحاء الشركة، ولا توجد بنية تحتية قائمة لرصدها قبل انتشارها.

الملخص التنفيذي

تُشغّل مجموعة Bramwell القانونية خمسة مكاتب في تكساس، يعمل كل منها بمزيج مختلف من الخوادم وجدران الحماية وروتين النسخ الاحتياطي، بدعم من متعاقد تقني معلومات واحد يعمل بدوام جزئي. هذا التفاوت يعرّض بيانات العملاء المحمية لخطر أضعف مكتب من حيث الحماية، ولا يمتلك المكتب أي مراقبة دائمة أو تحقق من النسخ الاحتياطي عبر أي من مواقعه الخمسة.

تقترح Elevate IT Solutions مشروعًا مدته أربعة عشر أسبوعًا لتوحيد جدار الحماية والنسخ الاحتياطي وأمن نقاط النهاية عبر المكاتب الخمسة، ونقل تخزين الملفات إلى بنية تحتية مُراقبة ومشفّرة، وتحويل الدعم المستمر إلى مكتب مساعدة مُدار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. توضح الأقسام التالية المنهجية والمخرجات والجدول الزمني والاستثمار.





02

نطاق العمل

مشروع خدمات مُدارة وبنية تحتية لتوحيد أمن الشبكات وبنية الخوادم ودعم مكتب المساعدة عبر مكاتب Bramwell Legal Group الخمسة.

01 تقييم الشبكة والأمان

تدقيق الأجهزة وتكوين الجدار الناري وتغطية النسخ الاحتياطي عبر جميع المكاتب الخمسة.

02 توحيد الجدار الناري ونقاط النهاية

أجهزة جدار ناري موحدة وأمان نقاط نهاية مُدار منشور على مستوى الشركة.

03 ترحيل تخزين الملفات

ترحيل إلى بنية تخزين ملفات مركزية ومشفرة ومراقبة.

04 أتمتة النسخ الاحتياطي والتحقق

نسخ احتياطي ليلي آلي مع اختبار استعادة أسبوعي عبر جميع المكاتب.

05 نشر VoIP

استبدال خطوط الهاتف القديمة بنظام VoIP موحد عبر جميع المواقع.

06 انتقال مكتب المساعدة والتدريب

إنشاء مكتب مساعدة مستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إلى جانب تدريب الموظفين على الوعي الأمني.

المخرجات

01 التقييم

تقييم شبكات المكاتب الخمسة

تدقيق شامل للأجهزة والوضع الأمني وتغطية النسخ الاحتياطي في جميع المكاتب الخمسة.

03

الاستثمار والشروط

توفر Bramwell صلاحية الوصول الإداري إلى الخوادم وأجهزة الشبكة الحالية في كل مكتب، ويكون ممثل واحد عن الشركة مخوّلًا للموافقة على نوافذ الترحيل. يسري هذا العرض على المشاريع التي تبدأ في أو قبل 21 أغسطس 2026.

مسار العمل	الأسابيع	السعر	المبلغ
تقييم الشبكة والأمن لخمسة مكاتب تدقيق الأجهزة وجدار الحماية والنسخ الاحتياطي عبر جميع المواقع	1	$18,000	$18,000
نشر أمن جدار الحماية ونقاط النهاية أجهزة جدار حماية موحدة وحماية نقاط نهاية، 5 مكاتب	5	office / $6,400	$32,000
نقل التخزين المشفّر للملفات بنية تحتية مركزية للتخزين، مشفّرة ومُراقبة	1	$36,000	$36,000
نشر النسخ الاحتياطي الآلي نسخ احتياطي آلي ليلي مع تحقق أسبوعي من الاستعادة	5	office / $2,800	$14,000
نشر نظام VoIP نظام هاتف VoIP موحد، تركيب ونقل الأرقام	5	office / $4,200	$21,000
تدريب الموظفين على التوعية الأمنية جلسات تدريب على التصيد الاحتيالي والنظافة الأمنية، في جميع المكاتب	5	office / $1,400	$7,000
إجمالي المشاركة			**$148,600**

رسوم المشروع	$148,600
ضريبة المبيعات والاستخدام في تكساس — %8.25	$12,260
الإجمالي	$160,860

الخطوات التالية

جاهزون متى كنتم مستعدين

يبدأ العمل في 24 أغسطس 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية للمشاريع التي يتم تأكيدها بحلول 21 أغسطس 2026.

وافق على هذا العرض ونحدد موعد تقييم الشبكة لأسبوع 24 أغسطس. رد على هذا المستند أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني support@elevateitsolutions.com.

Elevate IT Solutions

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT