

• • • • •

عرض مقدم لشركة
THE GILDED CURTAIN
OPERA COMPANY

عرض أزياء البلاط المرصع بالجواهر

بناء الأزياء الكامل لإنتاج 'The Jeweled Court' لشركة The Gilded
.Curtain Opera Company

2026



الفرصة

قامت شركة The Gilded Curtain Opera Company باختيار طاقم عرض 'The Jeweled Court' — ثمانية أدوار رئيسية، وجوقة من أربعة وعشرين صوتاً، وسلسلة من ثمانية عشر عرضاً — ولا توجد بعد أي أزياء لإنتاج مبني على هياكل تاريخية متعددة الطبقات بألوان الأحجار الكريمة، يجب أن تصمد أمام ثمانية عشر عرضاً من التبديلات السريعة دون أن ينفق خيط واحد.

الملخص التنفيذي

تفتتح شركة The Gilded Curtain Opera Company إنتاج 'The Jeweled Court' هذا الشتاء، بمشاركة ثمانية أدوار رئيسية وجوقة من أربعة وعشرين صوتاً وموسم من ثمانية عشر عرضاً مُجدول بالفعل. يتطلب الإنتاج أزياء غنية الطبقات بألوان جوهريّة لكل الأدوار عبر العصر التاريخي، مصممة لتحمل تبدلات سريعة كل ليلة وثمانية عشر عرضاً من الحركة دون المساس بالمظهر العام.

تقترح Peacock & Plume مشروع بناء مدته عشرون أسبوعاً يشمل التصميم وإعداد الباترون وتنفيذ أزياء الأدوار الرئيسية والجوقة، ودورة كاملة من جلسات القياس التقنية وبروفة الأزياء. توضح الأقسام التالية المنهجية والمخرجات والجدول الزمني والاستثمار.





02

نطاق العمل

مشروع متكامل لتصميم وتنفيذ الأزياء لإنتاج أزياء الأدوار الرئيسية والكورس والفرقة لإنتاج The Gilded Curtain Opera Company الجديد 'The Jeweled Court'.

02 رسم النمط وبناء القالب

أنماط الأدوار الرئيسية تم رسمها بشكل فردي؛ أزياء الجوقة مصنوعة وفق قالب مشترك.

01 تطوير تصميم الأزياء

رسومات تصميم واختيار القماش والزينة لكل دور في الإنتاج.

04 صناعة القبعات وأغطية الرأس

أغطية رأس وقبعات مخصصة مصنوعة لتتناسب مع تصميم كل زي.

03 التزيين اليدوي

ثُرِّصَ الترتر والخرز والريش والحواشي يدويًا على قطع الأدوار الرئيسية والجوقة المميزة.

06 دعم التركيب والتدريبات

قياسات فردية وجماعية استمرت خلال البروفات التقنية وبروفات الثوب الكامل.

05 هندسة التغيير السريع

تم تصميم واختبار إغلاقات مخفية وفق توقيت تغيير المشاهد الفعلي.

المخرجات

التصميم

01

الاستثمار والشروط

يتم تأكيد أعداد الطاقم التمثيلي بنهاية الأسبوع الثاني، ويحضر ممثل واحد عن Gilded Curtain كل جولة تجربة قياس. تُعامل أي تغييرات على التصميم بعد الأسبوع الثامن كطلب تغيير. يسري هذا العرض على المشاريع التي تبدأ في 11 أغسطس 2026 أو قبله.

المبلغ	السعر	الأسابيع	مسار العمل
£6,200	£6,200	1	تصميم الأزياء والرسومات تطوير كامل للتصميم لجميع الأدوار الرئيسية وأدوار الكورال
£22,800 costume / £2,850		8	إنشاء أزياء الأدوار الرئيسية ثمانية أزياء رئيسية مصنوعة بالكامل ومزينة يدويًا
£20,400 costume / £850		24	إنشاء أزياء الكورال 24 زيًا للكورال مصنوعة وفق نمط أساسي مشترك
£5,400	£5,400	1	صناعة القبعات وأغطية الرأس أغطية رأس وقبعات مخصصة للأدوار الرئيسية وأدوار الكورال البارزة
£2,600	£2,600	1	توفير الأحذية وتعديلها توفير أحذية من الحقبة المعنية وتعديلها للأدوار الرئيسية والكورال
£4,200	£4,200	1	دعم التركيب والتدريبات تركيبات فردية وجماعية خلال التدريبات الفنية وتدريبات الأزياء الكاملة
£64,200			إجمالي المشاركة

رسوم المشروع £64,200

الخطوات التالية

جاهزون متى كنتم مستعدين

يبدأ العمل في 17 أغسطس 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية للمشاريع التي يتم تأكيدها بحلول 11 أغسطس 2026.

وافق على هذا العرض ونبدأ تطوير التصميم في أسبوع 17 أغسطس. رد على

هذا المستند أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني

WARDROBE@PEACOCKANDPLUME.COM

Peacock & Plume Costumiers

wardrobe@peacockandplume.com · +44 20 7946 0155 ·

peacockandplume.com · London, Greater London WC2B 5RE