




عرض مقدّم لمجموعة OAKHILL FAMILY MEDICINE GROUP

عرض إطلاق التشخيصات

بنية تحتية للاختبارات التشخيصية بالاستعانة بمصادر خارجية — شبكة سعاة، وتكامل نظام معلومات المختبر، وبوابة نتائج — تعمل عبر اثنتي عشرة عيادة خلال ربع سنة واحد.

01 +

الفرصة

تُحيل عيادات Oakhill Family Medicine Group الاثنتا عشرة كل منها اللوحات التشخيصية المعقدة إلى أقرب مختبر إقليمي، مما ينتج عنه اثنا عشر وقت إنجاز مختلفاً، واثنا عشر نموذج طلب مختلف، ولا رؤية موحدة لنتائج المريض عبر الشبكة. هذه هي خطة توحيد جميع المواقع الاثني عشر ضمن مختبر مرجعي واحد معتمد، بشبكة سعة مشتركة وبوابة نتائج موجهة للأطباء.

CLINICAL NOTE +

الملخص التنفيذي

نمت مجموعة Oakhill Family Medicine من ثلاث عيادات إلى اثنتي عشرة عيادة عبر الاستحواذ، لكن سير عمل اختبارات التشخيص لديها لم يواكب هذا النمو. يطلب الأطباء الفحوصات الروتينية والمعقدة من أي مختبر اعتاد كل موقع التعامل معه تاريخياً، وتصل النتائج عبر الفاكس أو تسجيل الدخول إلى بوابة إلكترونية حسب المورد، ولا توجد رؤية موحدة لتاريخ فحوصات المريض عبر المواقع المختلفة. يقضي الطاقم السريري وقتاً ملحوظاً أسبوعياً في متابعة النتائج بدلاً من علاج المرضى.

تقترح Meridian Diagnostics Lab طرحاً مرحلياً يوحد جميع العيادات الاثنتي عشرة على مختبر مرجعي معتمد واحد، وشبكة سعة واحدة، وبوابة نتائج واحدة موجهة للأطباء. نتولى واجهة نظام معلومات المختبر/السجلات الصحية الإلكترونية، وندرب طاقم سحب العينات في كل موقع، ونتحقق من قائمة فحوصاتنا وفق معايير CLIA و CAP قبل نقل أي عينة عبر الشبكة الجديدة. توضح الأقسام أدناه النهج والنطاق والجدول الزمني والاستثمار.

FIGURE PLATE +

02 +

نطاق العمل

طرح تدريجي لخدمات الفحوصات التشخيصية الخارجية عبر اثنتي عشرة عيادة رعاية أولية تابعة لـ Oakhill Family Medicine Group، بدءاً من لوجستيات النقل السريع وصولاً إلى بوابة نتائج للأطباء، تعمل بالكامل خلال ربع سنة واحد.



02 - SVC



هندسة واجهة نظام معلومات المختبر / السجلات الصحية الإلكترونية



بناء واختبار واجهة HL7 مقابل بيئة اختبار السجلات الصحية الإلكترونية الخاصة بـ Oakhill قبل نقل أي عينة.

01 - SVC



خطة تقييم المواقع والإعداد



تدقيق لسير العمل في كل عيادة، مرتب ضمن ثلاث موجات للإعداد.

04 - SVC



اعتماد CLIA و CAP



استكمال التحقق من قائمة الفحوصات ووثائق الاعتماد قبل الإطلاق.

03 - SVC



تصميم شبكة النقل السريع



مسارات استلام مبردة مرتين يوميًا تغطي جميع العيادات الاثنتي عشرة، مع خدمة عاجلة يوم السبت.

06 - SVC



إطلاق بوابة النتائج



بوابة موجهة للأطباء مع تسجيل دخول موحد عبر السجلات الصحية الإلكترونية وتنبيهات آلية للقيم الحرجة.

05 - SVC



تدريب واعتماد سحب العينات



تدريب الموظفين في الموقع والتوقيع على بروتوكول التعامل مع العينات المحدث في كل عيادة.

03 +

الاستثمار والشروط

يفترض هذا العرض أن مزود نظام السجلات الصحية الإلكترونية لدى Oakhill سيوفر بيئة اختبار وجهة اتصال للتنفيذ عند بدء المشروع، وأنه يمكن إنهاء عقود مزود المختبر الحالي أو تشغيلها بالتوازي حتى الانتقال الكامل، وأن بإمكان كل عيادة توفير طاقمها السريري لجلسة تدريب نصف يوم. أي تغييرات على هذه الافتراضات ستؤثر على الجدول الزمني والتكلفة، وسنؤكد ذلك كتابةً قبل المتابعة. يسري هذا العرض على المشاريع التي تبدأ في 1 أبريل 2026 أو قبله.

STATEMENT +

المبلغ	السعر	الأسابيع	مسار العمل
\$9,000	clinic / \$750	12	تقييم المواقع والانضمام تدقيق سير عمل العيادات عبر 12 موقعًا
\$38,000	\$38,000	1	هندسة واجهة نظام معلومات المختبر/السجلات الصحية الإلكترونية بناء واختبار واجهة HL7 ثنائية الاتجاه
\$26,000	\$26,000	1	إعداد شبكة السعاة مسارات سعاة السلسلة الباردة مرتين يوميًا، 12 عيادة
\$17,000	\$17,000	1	لوحة التحقق من معايير CLIA/CAP التحقق من قائمة الفحوصات المرجعية وتقديم ملف الاعتماد
\$15,000	clinic / \$1,250	12	تدريب واعتماد سحب العينات تدريب الطاقم في الموقع، جميع العيادات
\$24,000	\$24,000	1	بوابة نتائج للأطباء نشر البوابة، تنبيهات القيم الحرجة، تسجيل الدخول الموحد مع السجل الصحي الإلكتروني
\$160,000			إجمالي المشاركة

SUMMARY +




الخطوات التالية

جاهزون متى كنتم مستعدين

يبدأ العمل في 2 مارس 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية للمشاريع التي يتم تأكيدها بحلول 1 أبريل 2026.

وافقوا على هذا العرض ويمكننا جدولة زيارات تقييم المواقع لأسبوع 2 مارس. رد على هذا المستند أو راسلنا عبر results@meridiandiagnostics.com



Meridian Diagnostics Lab

results@meridiandiagnostics.com • +1 617 555 0198 • meridiandiagnostics.com •
Boston, MA 02111