

عرض مقدم لخدمة BASIL & CART GROCERY DELIVERY

عرض تحسين إتمام الشراء

برنامج اختبار وإطلاق يعيد تصميم مسار الدفع في تطبيق Basil & Cart للهواتف المحمولة، تجربة مقاسة واحدة تلو الأخرى.




معدل إتمام عمليات الدفع عبر الجوال لدى Basil & Cart أقل بكثير من معايير القطاع، ولدى فريق المنتج مجموعة من الفرضيات حول السبب — لكن دون طريقة منهجية لاختبارها. هذه هي خطة تحويل هذا الرصيد إلى خارطة طريق تجريبية متسلسلة وقابلة للقياس.

الملخص التنفيذي T

يقود تطبيق Basil & Cart للهواتف المحمولة معظم حجم الطلبات، لكن معدل إتمام الدفع توقف عند مستوى ثابت منذ ربعين متتاليين. لدى فريق المنتج نظريات — مسار استبدال محيّر، وأداة اختيار نافذة التوصيل التي تخفي الخيار الأسرع، وخطوة دفع تتطلب نقرات كثيرة — لكن لا يوجد إطار تجريبي لاختبارها بترتيب الأولوية، وكل اختبار لم يُطلق يعني ربع سنة من الإشارات الضائعة.

تقترح Nudge & Notch برنامجًا مدته اثنا عشر أسبوعًا يبدأ بتدقيق شامل لقمع التحويل، ويرتب الفرضيات الأعلى تأثيرًا، ويطلق سلسلة من تغييرات التفاعلات الدقيقة المختبرة عبر A/B — من إعادة تصميم مسار الاستبدال إلى تبسيط خطوة الدفع — مع أدوات قياس تثبت ما الذي حرك الرقم فعليًا. توضح الأقسام أدناه النهج والنطاق والجدول الزمني والاستثمار.



برنامج تحويل مدته اثنا عشر أسبوعاً يشمل تدقيق وإعادة تصميم واختبار A/B لتدقيق الدفع عبر الجوال لدى Basil & Cart، بهدف تحقيق ارتفاع قابل للقياس في الطلبات المكتملة.

02 COMPONENT



ترتيب أولويات الفرضيات

ترتيب أفكار الاختبار حسب الزيادة المتوقعة مقابل جهد الهندسة لبناء خارطة الطريق.

65%

01 COMPONENT



تدقيق القمع وأدوات القياس

تدقيق كامل لقمع إتمام الشراء مع خطة تتبع أحداث متسقة عبر كل خطوة.

ON

04 COMPONENT



تنفيذ اختبارات A/B

إجراء اختبارات ذات دلالة إحصائية مقابل مقاييس نجاح محددة مسبقاً.

ON


03 COMPONENT



تصميم التفاعلات الدقيقة

نمذجة حالات الأضرار والخطوات المتسلسلة والتحقق المضمن لكل نسخة اختبار.

TABS



الاستثمار والشروط

يقترض هذا العرض أن بإمكان فريق الهندسة تخصيص دورة عمل واحدة من كل ست دورات لتغييرات إتمام الشراء، وأن أدوات التحليلات الحالية ستبقى قائمة طوال مدة المشروع، وأن مسؤولاً واحدًا للمنتج يمكنه اعتماد النسخ التجريبية خلال 48 ساعة أي تغييرات على هذه الافتراضات ستؤثر على الجدول الزمني والتكلفة، وسنؤكد ذلك كتابةً قبل المتابعة. يسري هذا العرض على المشاريع التي تبدأ في 16 مارس 2026 أو قبله.

LINE ITEMS				TABLE
المبلغ	السعر	الأسابيع	مسار العمل	
\$9,000	wk / \$4,500	2	تدقيق القمع وأدوات القياس	تدقيق قمع الدفع وبناء خطة تتبع الأحداث
\$6,000	wk / \$3,000	2	خارطة طريق الفرضيات	ترتيب الأولويات وبناء خارطة الطريق للاختبارات
\$16,000	wk / \$4,000	4	التصميم والنماذج الأولية	تصميم التفاعلات الدقيقة عبر أربع جولات اختبار
\$21,000	test / \$3,500	6	تنفيذ اختبارات A/B	اختبار موثوق إحصائيًا، أربع جولات
\$14,000	\$14,000	1	دعم الهندسة والتسليم	دعم تنفيذ المتغيرات مع فريق هندسة Basil & Cart
\$8,000	\$8,000	1	تقارير النتائج	تقارير الارتفاع وتسليم قائمة الأعمال المتبقية النهائية
\$74,000			إجمالي المشاركة	

SUMMARY

جاهزون متى كنتم مستعدين

يبدأ العمل في 9 مارس 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية للمشاريع التي يتم تأكيدها بحلول 16 مارس 2026.

وافقوا على هذا العرض ويمكننا بدء تدقيق القمع في أسبوع 9 مارس. رد على هذا المستند أو راسلنا عبر hello@nudgeandnotch.com

الخطوات التالية



Nudge & Notch CRO

hello@nudgeandnotch.com • +1 415 555 0159 • nudgeandnotch.com
• San Francisco, CA 94108