

BLUE MOON DINER عرض مقدّم لمطعم

عرض Blue Moon Neon

زجاج مصنوع يدويًا لليلة افتتاح لا تُنسى.

الفرصة

يستعد مطعم Blue Moon Diner لإعادة الافتتاح بعد تجديد المطبخ وصالة الطعام، لكن اللافتة المضيئة على الطريق التي ميّزت الزاوية منذ الستينيات أصبحت غير آمنة إنشائياً ويتعذر إعادة إضاءتها. تعتمد إعادة الافتتاح على شارع Fremont Street كلياً على ما يضيء من الشارع، ويرغب المطعم في استعادة هويته الكلاسيكية — أكثر سطوعاً وأماناً، ومصممة لتدوم عقوداً أخرى — بحلول ليلة الافتتاح.

الملخص التنفيذي

تقترح Afterglow Neon Works حزمة لافتات متكاملة تشمل إعادة بناء اللافتة الرئيسية على السطح، ولافتات نوافذ الواجهة، وأنايب زخرفية داخلية للمقصورات، جميعها مصنوعة يدوياً في ورشتنا بشارع Main. يتم تصميم كل عنصر واستخراج تصميمه وتركيبه ضمن جدول زمني مدته ثلاثة أسابيع، ينتهي قبل موعد إعادة الافتتاح المُعلن. والنتيجة مطعم يمكن التعرف عليه بوضوح من على بُعد مربعين سكنيين، مع أسلاك وتركيبات مطابقة للكود الحالي بدلاً من ترقيعها على الهيكل الأصلي.



تتقدم Afterglow بطلب تصريح اللافتة في نفس أسبوع اعتماد التصميم، بحيث تسير مراجعة المدينة بالتوازي مع ثني

تآكل الإطار الفولاذي للافتة الحالية إلى درجة لا يمكن معها إعادة تركيبها بأمان، ولدى المطعم مهلة ثابتة مدتها ثلاثة

نطاق العمل

ستتولى Afterglow Neon Works تصميم وثني يدوي وتركيب حزمة لافتات نيون كاملة للواجهة والداخل بمناسبة إعادة افتتاح Blue Moon Diner، من لافتة السطح الرئيسية إلى أنابيب اللمسات الجانبية للمقصورات.

02

ثني الزجاج وتصنيع الأنابيب

الثني اليدوي يتم في ورشة Main Street.

01

تصميم المفهوم والعرض التصويري

تطوير عروض مفاهيمية مضاءة لموافقة المالك.

04

تقديم التصاريح ومراجعة الأنظمة

تقديم تصريح لافتة المدينة ومتابعته خلال المراجعة.

03

تجميع المحولات والأسلاك

تجميع واختبار محولات الجهد المنخفض لكل لافتة.

06

التركيب والتوصيل الكهربائي

التركيب في الموقع والتوصيل الكهربائي بواسطة طاقم مرخص.

05

التثبيت الإنشائي

إعادة بناء إطار السطح وفق قانون البناء الحالي.

المخرجات

التصميم

01

تصميم وتصوير مرئي للافتة السطح الرئيسية

ثلاثة تصورات مرئية مضاءة للافتة السطح الرئيسية قبل التصنيع.

الاستثمار والشروط

يفترض هذا العرض أن المالك سيعتمد نقاط تثبيت الواجهة قبل بدء التصنيع، وأن الوصول إلى السطح متاح لتقييم الهيكل، وأن الاختيار النهائي للون الزجاج يُعتمد من عينات مضاءة خلال مرحلة التصميم. يسري السعر لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ الإصدار أعلاه.

المبلغ	السعر	الأسابيع	مسار العمل
\$950.00	\$950.00	1	تصميم المفهوم والعرض التصويري 3 تصاميم مقترحة للفتحة السطح الرئيسية
\$6,400.00	\$6,400.00	1	اللافتة الرئيسية على السطح (زجاج مصنوع يدويًا) لافتة بطول 9 أقدام، أنابيب بلونين
\$2,300.00	\$1,150.00	2	لافتات النوافذ كتابة 'Blue Moon Diner' و'OPEN' بخط مزخرف
\$2,160.00	\$180.00	12	أنابيب زخرفية داخلية للمقصورات 12 مقصورة، حواف سيان
\$1,890.00	\$210.00	9	المحولات والأسلاك مجموعات محولات منخفضة الجهد
\$620.00	\$620.00	1	تقديم طلب الترخيص والمعاينة ترخيص اللافتات من البلدية ومراجعة الأنظمة

\$16,800.00

إجمالي المشاركة

\$16,800.00 رسوم المشروع

\$1,407.00 ضريبة مبيعات مقاطعة كلارك
(%8.375)

الخطوات التالية

جاهزون متى كنتم مستعدين

يبدأ العمل في 9 فبراير 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية للمشاريع التي يتم تأكيدها بحلول 4 مارس 2026.

وقموا الآن بالإنهاء لتثبيت طلب الزمان وتأمين التصاريح اللازمة. نحن ننتظركم في المشروع الجديد الذي بدأنا العمل عليه معكم.

Afterglow Neon Works