

PALISADE INSURANCE GROUP عرض مقدم لمجموعة

عرض إعادة تصميم محطات العمل

أسطح أنعم، تخطيطات أذكى، فرق أكثر صحة.



01

الفرصة

ما فتئت شكاوى الإجهاد المتكرر في تصاعد على طابق المقر الرئيسي لشركة Palisade منذ عامين، ولا تزال فرق المطالبات والاكتتاب تعمل من أثاث مكاتب مركب قبل آخر تجديد للمبنى. تحتاج Palisade إلى طابق يدعم أيام العمل الممتدة ثماني ساعات دون نقل كامل أو تعطيل عمليات المطالبات في منتصف الربع.

الملخص التنفيذي

تقترح Softframe Workplace Design تقييمًا وإعادة تصميم مريحًا لجميع محطات العمل البالغ عددها 220 في مقر Palisade، يُنفذ على أربع مناطق حتى لا يتوقف أي قسم بالكامل عن العمل في آن واحد. تحل مكاتب الجلوس والوقوف والمقاعد القابلة للتعديل وأدراج الشاشات محل أثاث المقصورات الحالي، إلى جانب جلسات ملائمة فردية لكل موظف. يُنظم التنفيذ لحماية استمرارية معالجة المطالبات، مع إنجاز كل منطقة وتسليمها قبل بدء التالية.



تنفذ Softframe عملية تدريجية منطقة تلو الأخرى —
المالية والمطالبات أولاً، ثم الاكتتاب والعمليات —

الأثاث الحالي يسبق معايير الراحة الحديثة، ولا يمكن
للطابق التوقف بالكامل خلال ساعات العمل، ويجب أن

نطاق العمل

ستعيد Softframe Workplace Design تصميم طابق المقر الرئيسي لشركة Palisade Insurance Group بمحطات عمل إرغونومية وأثاث قابل للتعديل وتخطيط منخفض الإجهاد عبر 220 مكتباً.

02 تصميم مخطط الطابق والتقسيم

مخطط من أربع مناطق مرتب حول استمرارية الأعمال.

01 تدقيق بيئي مريح

تقييمات فردية لمحطات العمل عبر الطابق بأكمله.

04 التركيب على مراحل

طواقم تركيب منطقة تلو الأخرى تعمل خارج ساعات العمل.

03 اختيار الأثاث وشراؤه

مكاتب ومقاعد قابلة للجلوس والوقوف مختارة من لوحة العينات المعتمدة.

06 اتصالات إدارة التغيير

اتصالات الإطلاق التي تبقى كل قسم على اطلاع بموعد منطقتهم.

05 جلسات تهيئة الموظفين

جلسات مقاس فردية مجدولة قبل تركيب كل منطقة.

المخرجات

التقييم

01

تدقيق إرغونومي لمحطات العمل (220 مكتباً)

تقييمات إرغونومية فردية عبر جميع المقاعد الـ 220 في الطابق.

الاستثمار والشروط

يفترض هذا العرض منح إمكانية الوصول إلى الطابق خارج ساعات العمل لكل منطقة، وتنسيق إزالة الأثاث الحالي مع فريق مرافق Palisade، وتأكد نقل كابلات تقنية المعلومات قبل كل استبدال مكتب. يسري السعر لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ الإصدار أعلاه.

المبلغ	السعر	الأسابيع	مسار العمل
\$3,960.00	\$18.00	220	تقييم محطات العمل المريحة 220 مكتبًا، تقييمات فردية
\$5,200.00	\$5,200.00	1	تصميم مخطط الطابق والتقسيم حزمة تخطيط من 4 مناطق
\$136,400.00	\$620.00	220	مكاتب الجلوس والوقوف إطارات وأسطح قابلة للتعديل الارتفاع
\$90,200.00	\$410.00	220	مقاعد مريحة كراسي عمل قابلة للتعديل
\$18,700.00	\$85.00	220	أذرع شاشات وأدراج لوحة مفاتيح أطقم تركيب مزدوجة الذراع
\$2,640.00	\$12.00	220	جلسات تهيئة الموظفين جلسة فردية مدتها 15 دقيقة، 220 موظفًا
\$269,500.00			إجمالي المشاركة

\$269,500.00 رسوم المشروع

\$22,233.75 ضريبة مبيعات تكساس (8.25%)



الخطوات التالية

جاهزون متى كنتم مستعدين

يبدأ العمل في 10 مارس 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية للمشاريع التي يتم تأكيدها بحلول 2 أبريل 2026.

وقع أدناه لتثبيت تاريخ تركيب المنطقة 1 — إذ تبلغ مهلة توريد الأثاث ستة أسابيع، والبدء الآن يبقى طرح المناطق الأربع بالكامل ضمن موعده المستهدف في يونيو.

Softframe Workplace Design

consult@softframeworkplace.com · +1 469 555 0148 · softframeworkplace.com · Irving, TX 75039