



عرض مقدم لتحالف EASTSIDE NEIGHBORHOOD ALLIANCE

عرض جداريات ممر Eastside

تكاليف بإنشاء جداريات على خمسة جدران لممر إعادة إحياء Eastside
Neighborhood Alliance، مصممة بمشاركة السكان ومرسومة جداراً تلو الآخر
على مدار الموسم.

01

الفرصة

لدى Eastside Neighborhood Alliance خمسة أوجه جدارية شاغرة وغير مستغلة بالكامل على طول ممر إعادة الإحياء التابع لها، تم تحديدها من خلال استطلاع للسكان كأفضل المواقع للاستثمار في الفن العام — لكن لا توجد خطة بعد لما سيُرسَم عليها أو كيف سيكون للسكان رأي فيها. هذه هي الخطة لتصميم ورسم جميع الجدران الخمسة مع الحي، لا من أجله فقط.

الملخص التنفيذي

جاء استطلاع السكان الذي أجرته Eastside Neighborhood Alliance الخريف الماضي واضحاً: خمس واجهات جدارية محددة على طول الممر، سمّاها السكان أنفسهم كالمواقع الأكثر حاجة إلى استثمار، ورغبة قوية في أعمال فنية تعكس تاريخ الحي نفسه بدلاً من مشروع تجميل عام. ما ينقص هو عملية تنقل من ذلك الاستطلاع إلى خمس جداريات مكتملة قبل مهرجان المجتمع الخريفي في الممر.

تقترح Patchwork Public Art Collective تكليفاً مدته ستة عشر أسبوعاً يدير جلسات تصميم مجتمعية لكل جدار قبل أن تلمسه فرشاة، ثم يرسم الجداريات الخمس جميعها بالتتابع طوال الصيف، وصولاً إلى الاكتمال قبل موعد المهرجان. توضح الأقسام التالية المنهجية والنطاق والجدول الزمني والاستثمار.

02

02

نطاق العمل

تكليف فني عام مدته ستة عشر أسبوعاً لتصميم ورسم خمس جداريات كبيرة الحجم على طول ممر التجديد الحضري الخاص بـ Eastside Neighborhood Alliance.

02

التصميم المفاهيمي والاعتماد

مخططات أولية لأفكار الجداريات تم تنقيحها بناءً على آراء المجتمع واعتمادها رسمياً قبل بدء الطلاء.

01

جلسات التصميم المجتمعية

جلسات ميسرة لكل جدار لتطوير أفكار الجداريات مباشرة مع السكان وملوك المباني.

04

رسم الجداريات

طلاء ميداني لجميع الجداريات الخمس، بترتيب جدار بجدار طوال موسم الصيف.

03

التصاريح وتجهيز الموقع

تأمين موافقات ملاك المباني وتصاريح حق الطريق البلدية، وتجهيز الجدران وإعدادها للطلاء.

06

التوثيق وأدلة الصيانة

أدلة صيانة لكل جدار تغطي مواصفات الرتوش وتجديد الطلاء.

05

الطلاء الواقعي

تطبيق طلاء علوي مضاد للتخريب (الكتابة على الجدران) على كل سطح جداري منجز.

03

الاستثمار والشروط

يتم تأمين موافقات ملاك المباني على الجدران الخمسة جميعها قبل بدء جلسات التصميم، ويتولى موظف واحد من Eastside تنسيق جدولة المجتمع، ويكون سطح كل جدار سليماً هيكلياً وجاهزاً للطلاء عند التسليم. أي تغييرات على هذه الافتراضات ستؤثر على الجدول الزمني والتكلفة، وستتفق على ذلك كتابةً قبل المتابعة. يسري هذا السعر على المشاريع التي تبدأ في 10 أبريل 2026 أو قبله.

المبلغ	السعر	الأسابيع	مسار العمل
\$18,000	wk / \$6,000	3	جلسات التصميم المجتمعية خمس جلسات تصميم ميسرة مع السكان وملاك المباني
\$11,000	wk / \$5,500	2	تصميم المفهوم والتصاريح اعتماد مفهوم الجداريات نهائياً وتنسيق أذونات المباني وحقوق الارتفاق
\$76,000	wk / \$9,500	8	رسم الجداريات رسم جميع الجداريات الخمس في الموقع، جداراً تلو الآخر
\$14,000	\$14,000	1	الطلاء الواقى تطبيق طلاء علوي مضاد للتخريب على جميع الجداريات الخمس المكتملة
\$6,000	\$6,000	1	التوثيق وأدلة الصيانة أدلة صيانة وتوثيق موقعي لكل جدار على حدة
\$7,000	\$7,000	1	دعم فعالية الافتتاح والتسليم دعم الفنان في الموقع لفعالية الافتتاح المجتمعية
\$132,000			إجمالي المشاركة

\$132,000 رسوم المشروع

\$0

ضريبة المبيعات في ولاية ميشيغان — العميل
منظمة غير ربحية، مشتريات معفاة من الضريبة

\$132,000 الإجمالي

الخطوات التالية

جاهزون متى كنتم مستعدين

يبدأ العمل في 6 أبريل 2026 فور
قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية
للمشاريع التي يتم تأكيدها بحلول 10
أبريل 2026.

اعتمد هذا العرض وسنتمكن من حجز بدء جلسة التصميم
في أسبوع 6 أبريل. رد على هذه الوثيقة أو راسلنا عبر
commissions@patchworkpublicart.com

Patchwork Public Art Collective

commissions@patchworkpublicart.com · +1 313 555 0129 · patchworkpublicart.com ·
Detroit, MI 48226