
NEON HORIZON PERFORMANCE GARAGE

M I D N I G H T  C I R C U I T  R A C I N G  T E A M عرض مقدَّم لفريق 

عرض بناء
سيارة الموسم

تجميع محرك كامل، وضبط أداء موثّق بجهاز الدينامومتر، وغلاف نيون مخصص، مُعدّ لافتتاحية
.Midnight Circuit Racing Team موسم

2026
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[2/5]بناء سيارة الموسم

يدخل Midnight Circuit Racing Team الموسم بتشكيلة رعاية جديدة وسيارة تحتاج إلى أكثر من طلاء جديد —
المحرك الحالي تجاوز فترة إعادة بنائه المقررة، ويجب أن يحمل الغلاف الزخرفي ثلاث علامات رعاية جديدة لم تكن لدى

الفريق الموسم الماضي. يجب إنجاز الأمرين قبل افتتاحية الموسم في Las Vegas Motor Speedway، ضمن جدول
زمني لا يحتمل التأخير.

تقترح Neon Horizon Performance Garage تفكيكاً كاملاً للمحرك وإعادة بنائه — أجزاء داخلية مطروقة،
ورؤوس أسطوانات معدَّلة، وضبط وحدة تحكم إلكترونية مخصصة موثّق عبر ثلاث جلسات دينامومتر — يُنفَّذ بالتوازي مع

غلاف نيون مخصص بالكامل مصمم حول تشكيلة الرعاة الجديدة. تغادر السيارة ورشتنا موثّقة الأداء بالدينامومتر
ومختبَرة على المضمار، لا مجرد مُعاد طلائها.

الملخص التنفيذي
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الفرصةالفرصةالفرصةالفرصةالفرصة
تحتاج سيارة موسم Midnight Circuit Racing Team إلى إعادة بناء كاملة للمحرك
قبل الجولة الافتتاحية، والألوان الحالية لا تتطابق مع ملف الرعاية الجديد للفريق. يجمع هذا
المشروع الأمرين ضمن جدول زمني واحد مدته 14 أسبوعاً، بحيث تصل السيارة إلى خط

الانطلاق جاهزة بالكامل، لا منجزة جزئياً.
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المحرك

تفكيك وإعادة بناء كامل للمحرك
تشغيل آلي للكتلة، ومكونات داخلية مطروقة، وتجميع رأس أسطوانات مفتوح.

تفكيك وتشغيل المحرك

تفكيك كامل وتشغيل الكتلة وتوريد القطع لإعادة البناء.

0101010101
الأجزاء الداخلية

المطروقة والتجميع

تجميع المكبس والذراع المطروقين مع تشغيل رأس
الأسطوانة المفتوح.

0202020202

ضبط وحدة التحكم الإلكترونية
والتحقق بالدينامومتر

تطوير خرائط مخصصة تم التحقق منها عبر ثلاث جلسات
ديناموميتر مخصصة.

إعداد نظام التعليق والهيكل0303030303

موازنة الأركان والمحاذاة وضبط ممتصات الصدمات
لظروف المضمار.

0404040404

تصميم الشعار الخارجي
وتغليف الفينيل

تصميم تصميم خارجي نيون مخصص وطباعة وتركيب فينيل
للجسم بالكامل.

0505050505
اختبار الأداء الأولي
في الحلبة والتسليم

يوم اختبار تشغيلي، ومراجعة سجلات البيانات، وتسليم وثائق
دعم الحفرة.

0606060606

المخرجات
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نطاق العملنطاق العملنطاق العملنطاق العملنطاق العمل
Midnight Circuit ا لسيارة موسم باقة بناء محرك وضبط وزخرفة مدتها 14 أسبوعً

Racing Team، تستهدف 620 حصانًا عند العجلة على جهاز الديناموميتر مع زخرفة

.Las Vegas Motor Speedway نيون مخصصة كاملة تمهيدًا لافتتاح الموسم في
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المبلغالسعرالأسابيعمسار العمل

تفكيك المحرك وفحصه
تفكيك كامل، وتقييم التشغيل الآلي، وتوريد القطع

1$2,800$2,800

تشغيل الكتلة آلياً والأجزاء الداخلية المطروقة
تكبير الثقب، والتجليخ، والموازنة، وتجميع المكابس والأذرع

المطروقة

1$9,600$9,600

بناء رأس الأسطوانات ونظام الصمامات
أعمال المنافذ، وصمامات كبيرة الحجم، وتجميع نظام صمامات

مطوَّر

1$5,400$5,400

ضبط وحدة التحكم الإلكترونية والتحقق
بالدينامومتر

تطوير خارطة مخصصة عبر ثلاث جلسات دينامومتر

3session / $850$2,550

إعداد نظام التعليق والهيكل
موازنة الأركان، والمحاذاة، وضبط الكويلوفر للمضمار

1$2,200$2,200

تصميم الشعار الخارجي وتغليف الفينيل
تصميم شعار نيون مخصص، الطباعة وتركيب غلاف الفينيل

الكامل

1$4,850$4,850

29,000$إجمالي المشاركة

29,000$رسوم المشروع
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الاستثمار والشروطالاستثمار والشروطالاستثمار والشروطالاستثمار والشروطالاستثمار والشروط
تُسلَّم السيارة إلى موقعنا بحلول موعد الاستلام المتفق عليه، مع الانتهاء من عرض الرعاة

وعناصر هوية اللون قبل بدء تصميم الغلاف. يفترض الهدف البالغ 620 حصانًا عند
ر التحول إلى وقود السباق بشكل منفصل. العجلات استخدام وقود المحطات العادي؛ ويُسعَّ
ا لذلك، أي تأخير في توريد القطع خارج عن إرادتنا سيؤدي إلى تعديل الجدول الزمني تبعً

. يسري هذا العرض السعري على الأعمال التي تبدأ في 23 وسنُبلغ الفريق بذلك كتابةً
مارس 2026 أو قبله.
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وافق على هذا العرض ويمكننا حجز موعد استلام سيارتك لأسبوع 2 مارس. رد على هذا المستند أو راسلنا
.builds@neonhorizongarage.com عبر البريد الإلكتروني

جاهزون متىجاهزون متىجاهزون متىجاهزون متىجاهزون متى
كنتم مستعدينكنتم مستعدينكنتم مستعدينكنتم مستعدينكنتم مستعدين

الخطوات التالية

يبدأ العمل في 2 مارس 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية للمشاريع
التي يتم تأكيدها بحلول 23 مارس 2026.

Neon Horizon Performance Garage

builds@neonhorizongarage.com · +1 702 555 0155 · neonhorizongarage.com · Las Vegas,

NV 89121
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