

عرض مقَدَّم إلى منزل عائلة FJELDSTAD

عرض نظام تخزين منزلي

نظام تخزين هادئ وعملي لكل غرفة في منزل عائلة Fjeldstad، مصنوع من خشب البتولا الفاتح والألياف الطبيعية المنسوجة.



01

الفرصة

امتلاً منزل عائلة Fjeldstad في هيلروب بهدوء على مدى اثني عشر عاماً — أطفال، ومكتب منزلي، وعقد من أعياد الميلاد والمشاريع الموسمية دون مكان مخصص لها. هذه هي الخطة لإعطاء كل شيء مكانه، غرفة تلو الأخرى.

المُلخص التنفيذي

لم يحظَ منزل عائلة Fjeldstad المكوّن من أربع غرف نوم في هيلروب يوماً بخطة تخزين منسّقة. تنتهي معاطف المدخل على الكراسي، وتختفي غرفة اللعب تحت الألعاب بحلول يوم الأربعاء، وأُعيد تنظيم الخزانة الرئيسية ثلاث مرات بثلاثة أنظمة مختلفة لم يصمد أي منها.

تقترح Klart Home Organizing مشروعاً لكامل المنزل مدته ستة أسابيع: تدقيق شامل، وجلسات تخلص موجّهة بحضور العائلة، ورفوف مخصصة من خشب البتولا الفاتح مصنوعة لتناسب كل غرفة تماماً، منتهية بنظام سلال منسوجة وملصقات مصمّم حول أسلوب حياة العائلة الفعلي. توضح الأقسام التالية النهج والنطاق والجدول الزمني والتكلفة.

02

نطاق العمل

مشروع تنظيم شامل للمنزل مدته ستة أسابيع وتركيب حلول تخزين مخصصة للمنزل عائلة Fjeldstad في هيلبروب — الفرز، والتبرع، وتركيب رفوف من خشب البتولا المصممة خصيصًا حتى تجد الحياة اليومية مكانًا لها.

جلسات تنظيم وتخلص من الفوضى

جلسات فرز منظمة وخالية من الأحكام عبر خمس غرف بمشاركة العائلة في كل خطوة.

تدقيق وتخطيط المنزل

جولة كاملة ورسم مخطط الأرضية لفهم كيفية استخدام العائلة فعليًا لكل غرفة.

أنظمة تخزين منسوجة

سلال وصناديق وملصقات مختارة لمتانتها ولملمتها الطبيعي الهادئ في جميع أنحاء المنزل.

تصنيع مخصص من خشب البتولا

خشب بتولا مصدره محلي ومطحون بشكل مستدام، مقطوع ومشطب ليلائم كل مساحة بدقة.

تنسيق التبرعات

شراكات مع جمعيات خيرية محلية لإعادة توزيع كل ما لم تعد العائلة بحاجة إليه بشكل مسؤول.

التركيب والتجهيز

تركيب دقيق في الموقع بحمي الأرضيات والجدران والتشطيبات القائمة.

المخرجات

التقييم

تدقيق شامل لتخزين المنزل

جرد غرفة بغرفة لما تملكه العائلة وتحفظ به وتحتاج إلى تخزينه، مع مخطط أرضي محدد بالتجهيزات الجديدة.

الاستثمار والشروط

يتم توفير الوصول إلى المنزل في موعد التفريغ والتركيب المتفق عليها، ويقرن أحد أفراد العائلة متاحًا لاتخاذ قرارات الاحتفاظ أو التبرع في كل جلسة. تقع الأعمال الإنشائية والدهان وتنسيق بيع التصفية خارج نطاق هذا العرض. تقتصر المواد على تشطيبات خشب البتولا والألياف الطبيعية الموضحة في خطة التصميم. قد يبدأ استبدال المواد بعد بدء التصنيع على التكلفة والجدول الزمني. يسري هذا العرض على المشاريع التي تبدأ في 23 فبراير 2026 أو قبله.

المبلغ	السعر	الأسابيع	مسار العمل
kr 8,500	kr 8,500	1	استشارة شاملة للمنزل وتقييم الاحتياجات جولة أولية ورسم مخطط الأرضية
kr 21,000 kr / room 4,200		5	جلسات التخلص من الأغراض والفرز (5 غرف) جلسات موجهة في الموقع بحضور العائلة
kr 62,000	kr 62,000	1	تصميم وتصنيع رفوف بتولا فاتحة مخصصة قطع وبناء ودهن بالزيت خارج الموقع
kr 18,500	kr 18,500	1	نظام سلال منسوجة وحاوليات تخزين مُعلّمة سلال وصناديق وملصقات تتناسب مع الروتين
kr 20,400 kr / day 6,800		3	التركيب والتجهيز تركيب في الموقع على مدى ثلاثة أيام
kr 9,600	kr 9,600	1	التبرع، إعادة التدوير، وخدمات النقل اللوجستية تنسيق الاستلام والتخلص المسؤول من المواد
kr 147,500			إجمالي المشاركة

رسوم المشروع 147,500 كرونة دنماركية



الخطوات التالية

جاهزون متى كنتم مستعدين

يبدأ العمل في 9 فبراير 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية للمشاريع التي يتم تأكيدها بحلول 23 فبراير 2026.

وافق على هذا العرض ويمكننا جدولة تدقيق المنزل لأسبوع 9 فبراير. رد على هذا المستند أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني hello@klarthomeorganizing.com.

Klart Home Organizing

hello@klarthomeorganizing.com · +45 33 55 0142 · klarthomeorganizing.com ·

Copenhagen, Capital Region of Denmark 2200