



فندق THE BELMORE — عقد ترميم المكان وتنظيم الفعالية

مواصفات المتطلبات

استعادة قاعة Belmore وحجزها الحصري لحفل رأس السنة الافتتاحي لشركة
Ainsworth Events.

01

المقدمة والنطاق

لم تستضيف قاعة Belmore Ballroom أي فعالية منذ عام 1974، ولم تُضأ ثريا الشمس المشرقة فيها منذ فترة مماثلة تقريباً. تعني إعادة ترميمها لحفل رأس السنة الافتتاحي لشركة Ainsworth Events تقديم فخامة القاعة الأصلية لعام 1927 لأربعمئة ضيف — في موعد نهائي صارم لا يمكن تأجيله.

الغرض والجمهور المستهدف

ظلت قاعة Belmore مغلقة منذ عام 1974، وثريتها الأصلية على شكل شمس مشرقة مطفأة، وأرضية الرقص من التيرازو مغطاة لعقود. حجزت شركة Ainsworth Events القاعة لحفل رأس السنة الافتتاحي — 400 ضيف، وتاريخ ثابت، وأمسية يُقصد بها الإعلان عن عودة القاعة بقدر ما يُقصد بها الاحتفال بالعام الجديد. يقترح فندق Belmore مشروعاً مدته تسعة عشر أسبوعاً يجمع بين الاستعادة الكاملة للثريا والأعمدة الرخامية وأرضية التيرازو، وحجز حصري للمكان ليلة الحفل، وكتلة غرف لكبار الشخصيات من 40 غرفة، وتنسيق إنتاج الفعالية في الموقع. توضح الأقسام التالية المنهجية والمخرجات والجدول الزمني والاستثمار.

المتطلبات الوظيفية

المعرف	المتطلب	الأولوية
R-01	يجب أن يمتثل عمل الترميم لإرشادات مجلس ميامي بيتش للحفاظ على المباني التاريخية	إلزامي
R-02	ترميم ثريا الشمس المشعة إلى مواصفاتها الأصلية لعام 1927 مع أسلاك تعتيم حديثة	إلزامي
R-03	حجز القاعة الكبرى جزءاً حصرياً لصالح Ainsworth Events من 1 ديسمبر حتى 2 يناير	إلزامي
R-04	إنجاز جميع أعمال الترميم وفحصها قبل أسبوعين على الأقل من ليلة الحفل	إلزامي
R-05	حجز مجموعة غرف كبار الضيوف المكونة من 40 غرفة بالسعر المتفق عليه حتى 15 ديسمبر	إلزامي