
D R A Y M O O R أُعدّ لمجلس مدينة 

بيان نطاق العمل
تطوير تصميم كامل ووثائق إنشاء لمكتبة Draymoor المركزية الجديدة، بالخرسانة

والصلب الظاهرين.
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الخلفية والأهداف
أُغلقت مكتبة Draymoor المركزية بعد أن كشف مسح إنشائي أن سقفها الفيكتوري تجاوز حد الإصلاح الاقتصادي، وتدير البلدية
منذ عامين خدمة مخفضة من وحدة مؤقتة في موقع محطة الحافلات القديمة. أوضح السكان في مشاورات المجلس أنهم يريدون أكثر

من مجرد بديل — يريدون مبنى تفخر به المدينة.

ا لمدة عشرة أشهر ينقل المكتبة الجديدة من التصميم المفاهيمي إلى وثائق تقترح Concrete & Vollmer Architects التزامً
ر عبر مشاورات جاهزة للإنشاء: مبنى مدني من الخرسانة المصبوبة بألواح والصلب الكورتيني على موقع المحطة السابق، يُطوَّ

عامة منظمة ويُسلَّم وفق تصنيف BREEAM ممتاز. توضح الأقسام التالية المنهجية والنطاق والجدول الزمني والاستثمار.

المخرجات

التصميم

تقرير التصميم المفاهيمي ودراسة الكتلة المعمارية
تقييم الخيارات، وتوجيه المواد، وخطة تكلفة استرشادية للمكتبة المركزية الجديدة.

التصميم

)RIBA 3 حزمة التصميم المطوَّر )مرحلة
ا مع مدخلات هندسية إنشائية وخدمية، جاهز للتشاور العام. ر منسّق مكانيً تصميم مطوَّ

التوثيق

)RIBA 4 التصميم الفني ومخططات إصدار البناء )مرحلة
قة بالكامل، جاهزة لطرح مناقصة المقاولين. مجموعة مخططات ومواصفات إصدار البناء المنسّ
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مكتبة درايمور

0101

نظرة عامة والأهداف
Draymoor City مشروع معماري مدته عشرة أشهر يقود المكتبة المركزية الجديدة التابعة لـ

Council من مرحلة التصميم المفاهيمي إلى مستندات الإصدار للتنفيذ.
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