



مُعدّل MARROW & FINCH FURNITURE IMPORT

بيان نطاق العمل

شحن الحاويات وتنفيذ المستودعات لبرنامج استيراد الساحل الغربي الخاص بـ Marrow & Finch
Furniture Import.



نظرة عامة والأهداف

عقد شحن وتخزين وتنفيذ طلبات مدته اثنا عشر شهرًا لإدارة حجم حاويات Marrow & Finch Furniture Import من ميناء المنشأ حتى التسليم النهائي.

الخلفية والأهداف

ضاعفت Marrow & Finch Furniture Import حجم حاوياتها خلال عامين، إلا أن عمليات شحن البضائع والتخزين لديها ظلت موزعة بين وسيط ومزود لوجستيات خارجي منفصل لا يتشاركان الرؤية الكاملة لجداول بعضهما البعض. وتظهر النتيجة في كل موسم ذروة: تُخلَّص الحاويات جمركيًا في الوقت المحدد لكنها تنتظر بعد ذلك مساحات في المستودع، وتبقى المنصات التي يُفترض شحنها خلال نفس الأسبوع في قسم الاستلام بدلًا من ذلك.

تقترح Gridline Freight & Logistics مشروعًا مدته اثنا عشر شهرًا يجمع شحن البضائع البحرية والتخليص الجمركي وتنفيذ المستودعات ضمن عملية واحدة بجدول زمني مشترك واحد، بحيث يتم التخطيط لوقت وصول الحاوية المتوقع إلى الميناء وتاريخ تنفيذها في المستودع معًا منذ البداية. توضح الأقسام التالية المنهجية والنطاق والجدول الزمني والاستثمار.

المخرجات

الشحن

شحن البضائع البحرية

الحجز والتوجيه وإدارة الناقلين لجميع حاويات الشحن البحري الواردة.

الجمارك

التخليص الجمركي وتقديم بيانات الدخول

تقديم بيانات الدخول الجمركي وتنسيق التخليص لكل حاوية، بتوقيت متوافق مع مواعيد أرصفة المستودع.

التخزين

استلام وتخزين المستودع

جدولة مخصصة للأرصعة والاستلام وسعة تخزين محجوزة لحجم أعمال Marrow & Finch.