
SOFTFRAME WORKPLACE DESIGN

S O F T F R A M E  W O R K P L A C E  D E S I G N  ·  E R G O N O M I S C H E

A R B E I T S P L A T Z G E S T A LT U N G

Neugestaltung
der
Arbeitsplätze
Weichere Ober~ächen, klügere Layouts, gesündere Teams.
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Softframe Workplace Design schlägt eine ergonomische Begutachtung und

Neugestaltung aller 220 Arbeitsplätze auf der Firmenzentrale-Etage von Palisade vor,

umgesetzt in vier Zonen, sodass keine Abteilung vollständig of~ine geht. Sitz-Steh-

Schreibtische, verstellbare Stühle und die Nachrüstung von Monitorarmen ersetzen

die bestehenden Kabinenmöbel, ergänzt durch individuelle Anpassungstermine für

jeden Mitarbeitenden.

Die Umsetzung ist so getaktet, dass die Kontinuität der Schadenbearbeitung gewahrt

bleibt, wobei jede Zone abgeschlossen und übergeben wird, bevor die nächste beginnt.

Warum jetzt

220
N E U G E S TA LT E T E

A R B E I T S P L ÄT Z E

4
I N S TA L L AT I O N S Z O N E N

92%
M I TA R B E I T E R Z U F R I E D E N H E I T

N A C H  D E R

I N S TA L L AT I O N

SOFTFRAME WORKPLACE DESIGN NEUGESTALTUNG DER ARBEITSPLÄTZE

0101

01

Die Chance

Beschwerden über Belastungsschäden häufen sich seit zwei

Jahren auf der Zentralen-Etage von Palisade, und die Schadens-

und Underwriting-Teams arbeiten noch immer mit Büromöbeln,

die vor der letzten Renovierung des Gebäudes installiert

wurden. Palisade benötigt eine Etage, die Achtstundentage

unterstützt, ohne einen vollständigen Umzug oder eine

Unterbrechung des Schadenbetriebs mitten im Quartal.
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Arbeitsplätze verteilt werden, ohne die

individuelle Passform für Mitarbeitende

mit bestehenden Sonderausstattungen

zu beeinträchtigen. Ein

einmaliger Komplettaustausch

würde die Schadenbearbeitung

wochenlang lahmlegen.

Softframe führt eine zonenweise

Umsetzung durch — zuerst Finanzen

und Schadenbearbeitung, dann

Underwriting und Betrieb — und plant

die Installationsteams außerhalb der

Geschäftszeiten, sodass jeder

Etagenabschnitt am nächsten Morgen

wieder einsatzbereit ist. Individuelle

Anpassungstermine werden vor der

Installation jeder Zone gebucht, sodass

ADA-Sonderausstattungen erfasst

werden, bevor die Möbel eintreffen,

statt danach.

01 Ergonomie-Audit

Individuelle Arbeitsplatzbewertungen auf

der gesamten Etage.

02
Etagenplan &
Zonierungsdesign

Ein Vier-Zonen-Layout, abgestimmt auf die

Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs.

03
Möbelauswahl
& Beschaffung

Sitz-Steh-Schreibtische und

Sitzmöbel aus der freigegebenen

Musterpalette ausgewählt.

04 Etappenweise Installation

Zonenweise Installationsteams außerhalb

der Geschäftszeiten.

05
Mitarbeiter-
Fitting-Sitzungen

Individuelle Anpassungstermine vor der

Installation jeder Zone geplant.

06
Change-Management-
Kommunikation

Rollout-Kommunikation, die jede Abteilung

über ihr Zonendatum informiert.
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MARCUS FELDMAN

““

NACHWEIS
AUSSTELLEN

DE STELLE
REFERENZ UMFANG STATUS

Wir hatten erwartet, durch diesen

Rollout eine Woche

Schadenbearbeitung zu verlieren,

und haben fast nichts verloren.

Jede Zone war am nächsten

Morgen wieder einsatzbereit, und

die Beschwerden über Belastung

gingen innerhalb eines Monats

zurück.
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01 02 03

STATUS

Registrierungen,
Versicherungsschutz
und Nachweise
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Zerti}kate und Versicherungsnachweise werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt

und werden Palisade Insurance Group auf Anfrage jederzeit während des Auftrags

erneut ausgestellt.

Eingetragene

Gesellschaft

Handelsregist

er, USA

Softframe

Workplace

Design LLC

Handelsname

und

Rechtsform

Aktiv

Steuerliche

Registrierung

Finanzbehörd

e, USA

47-2810934 Alle in

Rechnung

gestellten

Leistungen

Aktiv

Berufshaftp~i

chtversicheru

ng

Gewerblicher

Versicherer

Auf Anfrage

erhältlich

Ergonomische

Arbeitsplatzn

eugestaltung

Wird jährlich erneuert

Betriebshaftp

~ichtversiche

rung

Gewerblicher

Versicherer

Auf Anfrage

erhältlich

Arbeiten vor

Ort und in den

Räumlichkeite

n des Kunden

Wird jährlich erneuert

Mitgliedschaf

t in einem

Branchenverb

and

Branchenverb

and, USA

Auf Anfrage

erhältlich

Verhaltenskod

ex und

Beschwerdev

erfahren

In gutem Rechtsstand

ERGONOMISCHE BEGUTACHTUNG & ETAGENERHEBUNG

Individuelle Bewertungen für alle 220 Arbeitsplätze abgeschlossen.

DESIGN & MÖBELAUSWAHL

Zonierungsplan }nalisiert und Möbelober~ächen genehmigt.

INSTALLATION ZONE 1 (FINANZEN & SCHADENBEARBEITUNG)

Erste Zone installiert und an die Mitarbeitenden übergeben.

INSTALLATION ZONE 2 (UNDERWRITING & BETRIEB)

Zweite Zone nach demselben Ablauf installiert.

01

02

03

04
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0101 0202 0303

EINZELZONEN-

PILOTPROJEKT

HALBETAGEN-

UMSETZUNG

KOMPLETTE

ETAGEN-

NEUGESTALTU

NG (220

SCHREIBTISCH

E)

Preis $74,200 $158,900 $291,734

Kernumfang Neugestaltung

einer 55-

Schreibtisch-Zone

110

Schreibtische, 2-

Zonen-

Umsetzung

Alle 4 Zonen,

komplette Etage

OPTION

Einzelzonen-
Pilotprojekt

$74,200

Neugestaltung einer

55-Schreibtisch-Zone

Ergonomie-Audit

inbegriffen

Steh-Sitz-Schreibtische

& Bestuhlung

30 Tage

Anpassungsunterstützung

POPULAR

Halbetagen-
Umsetzung

$158,900

110 Schreibtische, 2-

Zonen-Umsetzung

Komplettes Möbelpaket

Mitarbeiter-Fitting-

Sitzungen

60 Tage

Anpassungsunterstützung

OPTION

Komplette
Etagen-
Neugestaltung
(220
Schreibtische)

$291,734

Alle 4 Zonen, komplette

Etage

Komplettes Möbel- und

Umbaupaket

220 individuelle

Anpassungssitzungen

90 Tage

Anpassungsunterstützung

SOFTFRAME WORKPLACE DESIGN NEUGESTALTUNG DER ARBEITSPLÄTZE

GESCHÄFTSMODELL

Wie sich die drei
Stufen vergleichen
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Die Preise verstehen sich in USD ohne die Verkaufssteuer von Texas (8.25%). Die

Optionen können kombiniert oder gestaffelt werden; die Empfehlung für Palisade

Insurance Group ist im Preisabschnitt hervorgehoben.

Was enthalten ist Ergonomie-Audit

inbegriffen

Komplettes

Möbelpaket

Komplettes

Möbel- und

Umbaupaket

Lieferung Steh-Sitz-

Schreibtische &

Bestuhlung

Mitarbeiter-

Fitting-Sitzungen

220 individuelle

Anpassungssitzun

gen

Nachbetreuung 30 Tage

Anpassungsunters

tützung

60 Tage

Anpassungsunters

tützung

90 Tage

Anpassungsunters

tützung
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An derAn der
FinanzierungsrundeFinanzierungsrunde

teilnehmenteilnehmen

UNTERSCHREIBEN SIE UNTEN, UM DEN

INSTALLATIONSTERMIN FÜR ZONE 1 FESTZULEGEN —

DIE VORLAUFZEITEN FÜR MÖBEL BETRAGEN SECHS

WOCHEN, UND EIN SOFORTIGER BEGINN HÄLT DEN

VOLLSTÄNDIGEN VIER-ZONEN-ROLLOUT AUF KURS FÜR

DEN FERTIGSTELLUNGSTERMIN IM JUNI.

Softframe Workplace Design

consult@softframeworkplace.com · +1 469 555 0148 · softframeworkplace.com · Irving,

TX 75039

DAS ANLIEGEN

Wir sammeln Kapital, um die Roadmap von der vorherigen

Seite zu }nanzieren. Softframe Workplace Design würde sich

über ein Folgegespräch in diesem Quartal freuen.
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