

ANGEBOT FÜR NORDLYS FILM COLLECTIVE

Angebot: Aurora- Filmcharter

Eine 6-nächtige gecharterte Nordlicht-Filmexpedition entlang des Polarkreises für den Polar-Dokumentarfilm des Nordlys Film Collective.

Inhalt

01	Auf einen Blick	3
02	Das Projekt in Zahlen	3
03	Die Chance	4
04	Zusammenfassung	4
05	Die aktuelle Erfahrung	5
06	Herausforderung & Ansatz	6
07	Nachweise	6
08	Status & Versicherungsschutz	6
09	In ihren eigenen Worten	8
10	Leistungsumfang	9
11	Was enthalten ist	9
12	Leistungen	10
13	Ausgewählte Arbeiten	11
14	Zeitplan	11
15	Investition & Konditionen	12
16	Kostenaufstellung	12
17	Kostenübersicht	13
18	Auftragsoptionen	14
19	Optionen im Vergleich	14
20	Zahlungsplan	15
21	Annahmen, auf denen diese Kalkulation beruht	16
22	Annahme	16

AUF EINEN BLICK

ANGEBOT

ZUR FREIGABE

PRO-2026-0602

ERSTELLT FÜR

Nordlys Film
Collective –
Elin
Bergstrom,
Produzentin

ERSTELLT VON

Solheim
Expeditions,
Reykjavik

AUSGESTELLT

10. August
2026

GÜLTIG BIS

14. September
2026

AUFTRAG

Gecharterte
Filmexpedition

AUF EINEN BLICK

Das Projekt in fünf Zahlen

AUFTRAG

Gecharterte Filmexpedition

Eine 6-nächtige gecharterte
Nordlicht-Filmexpedition
entlang des Polarkreises für
den Polar-Dokumentarfilm
des Nordlys Film Collective.

INVESTITION

kr 13.209.000

kr 11,900,000 zzgl. Iceland
MwSt. (vsk) – ermäßigter
Tourismussatz, 11 %

BEGINN

26. Oktober 2026

Vorbehaltlich einer Annahme
bis zum 14. September 2026

DAUER

6 Nächte

Vom Projektstart bis zur
finalen Übergabe

ERSTELLT FÜR

Nordlys Film
Collective

Elin Bergstrom, Produzent

01


Die Chance

Nordlys Film Collective hat eine Aurora-Saison und sechs gecharterte Nächte, um die Aufnahmen für seinen Polardokumentarfilm einzufangen – und das Nordlicht wartet nicht auf eine Shotlist. Solheim Expeditions' Aufgabe ist es, das Schiff und die Crew jede einzelne Nacht dorthin zu bringen, wo der Himmel am klarsten ist.

Zusammenfassung

Das Nordlys Film Collective dreht einen Polar-Dokumentarfilm rund um das Nordlicht, und sein Produktionsfenster steht und fällt mit einem einzigen sechsnächtigen Charter während der diesjährigen Nordlichtsaison. Ein verpasstes Fenster mit klarem Himmel, eine ungenehmigte Drohnenaufnahme oder eine Gletscherlandung, die nicht stattfindet, kann bedeuten, dass Filmmaterial schlicht fehlt.

Solheim Expeditions schlägt eine sechsnächtige Charterexpedition an Bord der Freyja vor, mit nächtlicher Nordlichtprognose und Live-Umleitung, zwei Anlandungsstellen am Gletscherrand, einer Filmsupport-Crew sowie allen Drohnen- und Nationalpark-Genehmigungen, die vor der Abfahrt gesichert werden. Die folgenden Abschnitte legen den Ansatz, die Leistungen, den Zeitplan und die Investition dar.



Die Herausforderung

Die Sichtbarkeit des Nordlichts hängt von Wetter und geomagnetischer Aktivität ab, die sich innerhalb von Stunden ändern können, und ein festes sechsnächtiges Charterfenster lässt keinen Raum, um eine bewölkte Phase einfach abzuwarten – die Route muss sich in Echtzeit anpassen, sonst gehen die Nächte verloren.

Dokumentarfilmaufnahmen auf See bei Minusgraden stellen zudem echte Anforderungen an ein für den Tourismus gebautes Schiff: Kamera- und Drohnenakkus benötigen geschützte Stromversorgung, die Ausrüstung braucht sicheren, trockenen Stauraum, und jeder Drohnenflug erfordert eine Genehmigung, die die Crew mitten auf See nicht mehr einholen kann.

Unser Ansatz

Wir planen die Route von Anfang an mit Flexibilität für die Prognose – nächtliche KP-Index- und Bewölkungsdaten fließen in eine Live-Umleitungsentscheidung ein, die Kapitän und Expeditionsleiter gemeinsam treffen, sodass sich das Schiff auf klaren Himmel zubewegt und nicht auf eine feste Route.

Jede Filmgenehmigung, von der Drohnenfreigabe bis zum Zugang zum Nationalpark, wird gesichert, bevor die Freyja den Hafen verlässt, und das Schiff selbst wird mit Kälteschutz-Stromversorgung und sicherem Stauraum ausgestattet, bevor die Crew sie überhaupt benötigt.

6

CHARGERNÄCHTE AUF
SEE

92%

NÄCHTE MIT AURORA-
SICHTBARKEIT IN DEN
LETZTEN 3 SAISONS

2

ENTHALTENE
LANDESTELLEN AM
GLETSCHERRAND

STATUS

Registrierungen, Versicherungsschutz und Nachweise

NACHWEIS	AUSSTELLEND E STELLE	REFERENZ	UMFANG	STATUS
Eingetragene Gesellschaft	Handelsregister, Island	Solheim Expeditions ehf.	Handelsname und Rechtsform	Aktiv
Steuerliche Registrierung	Finanzbehörde, Island	Kt. 460207- 1690 / VSK 118742	Alle in Rechnung gestellten Leistungen	Aktiv
Berufshaftpflichtv ersicherung	Gewerblicher Versicherer	Auf Anfrage erhältlich	Gecharterte Filmexpeditio n	Wird jährlich erneuert
Betriebshaftpflicht versicherung	Gewerblicher Versicherer	Auf Anfrage erhältlich	Arbeiten vor Ort und in den Räumlichkeit en des Kunden	Wird jährlich erneuert
Mitgliedschaft in einem Branchenverband	Branchenverba nd, Island	Auf Anfrage erhältlich	Verhaltensko dex und Beschwerdev erfahren	In gutem Rechtsstand

Zertifikate und Versicherungsnachweise werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt und werden Nordlys Film Collective auf Anfrage jederzeit während des Auftrags erneut ausgestellt.

Wir haben in sechs Nächten Aufnahmen bekommen, für die normalerweise drei Saisons Versuche nötig wären — die Routenentscheidungen machten den Unterschied.

KASPER DAHL

02

Leistungsumfang

Eine sechsnächtige Charterexpedition, die Polarlicht-Vorhersage, Gletscher-Fjord-Routenplanung und Filmunterstützung an Bord für den Polar-Dokumentarfilm des Nordlys Film Collective vereint.

01

Routen- & Wetterplanung

Aurora- und Wettermodellierung zur Planung einer flexiblen sechsnächtigen Route mit integrierten Umleitungsfenstern.

02

Schiffscharter & Besatzung

Exklusiver Charter der Freyja mit einer Expeditionsbesatzung, die auf die Filmanforderungen der Dokumentation eingewiesen wurde.

03

Logistik zur Filmunterstützung

Filmausrüstung an Deck, Stromversorgung für Kälte und sichere Ausrüstungslagerung wurden vor der Abfahrt eingerichtet.

04

Zugang zu Gletschern & Fjorden

Zodiac-Landestellen wurden für Dreharbeiten am Gletscherrand und in Fjord-Gemeinden erkundet und genehmigt.

05

Genehmigungen & behördliche Freigaben

Genehmigungen für Drohnen-, Nationalpark- und Küstengewässer-Dreharbeiten wurden mit den isländischen Behörden gesichert.

06

Nächtliche Aurora-Einsätze

Live-Umleitungsentscheidungen wurden jede Nacht gemeinsam vom Kapitän und den Expeditionsguides getroffen, um klarem Himmel zu folgen.

Leistungen

01

CHARTER

6-nächtiger Schiffscharter

Exklusive Charter des Expeditionsschiffs Freyja für sechs Nächte, geroutet für maximalen Zugang zu Polarlichtern und Gletscher-Fjorden.

02

VORHERSAGE

Nächtliche Nordlichtprognose & Routenplanung

Live-Vorhersage von KP-Index und Bewölkung, genutzt, um das Schiff jede Nacht in Richtung klarer Polarlicht-Fenster umzuleiten.

03

BESATZUNG

Expeditionsleitung & Filmunterstützungsteam

Zwei Arktis-Guides und ein Unterstützungsteam, geschult, um Dokumentarfilmaufnahmen an Deck bei Minusgraden zu unterstützen.

04

ZUGANG

Zugang zu Gletscher- & Fjord-Anlandungen

Zodiac-Landungen an zwei Gletscherfront-Standorten und einer abgelegenen Fjord-Siedlung für Aufnahmen vor Ort.

05

LOGISTIK

Kamerasichere Stromversorgung & Lagerung

Speziell für Kälte ausgelegte Stromstationen und sichere Lagerung für Kamera- und Drohnen-ausrüstung an Bord.

NICHT IM LEISTUNGSUMFANG ENTHALTEN

- Postproduktion, Schnitt oder Lizenzierung von Filmmaterial
- Internationale Flüge von und nach Reykjavik
- Zusätzliche Miete von Kamera- oder Drohnen-ausrüstung über das von der Crew mitgebrachte Equipment hinaus
- Verlängerungsnächte über das gecharterte Sechs-Nächte-Fenster hinaus



01

WOCHEN 1-2 · ROUTEN- & GENEHMIGUNGSPLANUNG

Routenplan für die Nordlichtsaison erstellt, alle Filmgenehmigungen eingereicht.

02

WOCHEN 3-4 · CREW-BRIEFING & AUSRÜSTUNGSaufbau

Expeditionscrew zu den Filmanforderungen briefiert; Strom- und Stauraumsysteme an Deck installiert.

03

WOCHE 5 · FINALE PROGNOSE & EINSCHIFFUNG

Abschließende Prüfung der Nordlichtsaison-Prognose und Einschiffung in Reykjavik.

04

NÄCHTE 1-6 · CHARTEREXPEDITION

Sechs Nächte Chartersegeln mit nächtlicher Nordlicht-Umleitung und Gletscher-Fjord-Anlandungen.

03

Investition & Konditionen

Kamera- und Drohnenausrüstungslisten werden vor dem Ablegen bereitgestellt, damit Strom- und Speicherbedarf bestätigt werden können, und ein Produzent von Nordlys ist befugt, während der Charterreise Routen- und Genehmigungsentscheidungen zu treffen. Dieses Angebot gilt für Charterreisen, die am oder vor dem 14. September 2026 beginnen.

ARBEITSBEREICH	WOCHEN	SATZ	BETRAG
6-nächtiger Schiffscharter Exklusiver Charter der Freyja, Rundreise ab Reykjavik	6	kr 1,150,000 / night	kr 6,900,000
Expeditionsleiter & Filmcrew Zwei Arktis-Guides plus Filmsupport-Crew für den Charter	1	kr 1,800,000	kr 1,800,000
Nächtliche Nordlichtprognose & Routenplanung Live-Prognosedienst für KP-Index und Bewölkung	6	kr 65,000 / night	kr 390,000
Zugang zu Gletscher- & Fjord-Anlandungen Zodiac-Anlandungen an zwei Gletscherstandorten und einer Fjordgemeinde	3	kr 240,000 / landing	kr 720,000
Kamerasicherer Strom- & Stauraumaufbau Installation von Kälteschutz-Stromstationen und sicherem Ausrüstungsstauraum	1	kr 540,000	kr 540,000
Drohnen- und Drehgenehmigungen Genehmigungen der Zivilluftfahrt für Drohnen und Drehgenehmigungen für Nationalparks	1	kr 350,000	kr 350,000

Gesamtsumme des Auftrags**kr 11,900,000**

Auftragsgebühr kr 11.900.000

Isländische Mehrwertsteuer (VSK) – ermäßigter Tourismussatz, 11 %	kr 1.309.000
--	--------------

Gesamt kr 13.209.000

FÄLLIGER**GESAMTBETRAG****kr 13,209,000**

Alle Beträge in ISK. Abrechnung in drei Meilensteinen: 40 % bei Unterzeichnung, 30 % bei Baubeginn, 30 % bei Lieferung. Dieses Honorar gilt für Aufträge, die am oder vor dem 14. September 2026 beginnen.

Charter Standard

kr 8,400,000

- 6-nächtiger exklusiver Schiffscharter
- Nächtliche Nordlichtprognose & Routenplanung
- Eine Landestelle am Gletscherrand
- Standard-Stromversorgung an Deck

Charter + Filmunterstützung

kr 11,900,000

- Alles aus „Charter Standard“
- Zwei Landstellen am Gletscherrand + 1 Fjord-Gemeinde
- Fest zugeordnete Crew für Filmunterstützung
- Kamerasichere Stromversorgung & sichere Ausrüstungslagerung

Vollständiger Produktionspartner

kr 1,450,000/night

- Alles aus „Charter + Filmunterstützung“
- Verlängerungsnächte zu einem festen Nachtpreis
- Priorisierte Beschleunigung für Drohnen & Genehmigungen
- Bevorzugte Buchung für die Rückkehr-Saison

OPTIONEN

Welches Format passt zu Ihnen

	CHARTER STANDARD	CHARTER + FILMUNTERSTÜTZUNG	VOLLSTÄNDIGER PRODUKTIONSPARTNER
Preis	kr 8,400,000	kr 11.900.000	kr 1,450,000/night
Kernumfang	6-nächtiger exklusiver Schiffscharter	Alles aus „Charter Standard“	Alles aus „Charter + Filmunterstützung“

Was enthalten ist	Nächtliche Nordlichtprognose & Routenplanung	Zwei Landestellen am Gletscherrand + 1 Fjord- Gemeinde	Verlängerungs- nächte zu einem festen Nachtpreis
--------------------------	--	---	--

Lieferung	Eine Landestelle am Gletscherrand	Fest zugeordnete Crew für Filmunterstützung	Priorisierte Beschleunigung für Drohnen & Genehmigungen
------------------	--------------------------------------	---	--

Nachbetreuung	Standard- Stromversorgung an Deck	Kamerasichere Stromversorgung & sichere Ausrüstungslager- ung	Bevorzugte Buchung für die Rückkehr-Saison
----------------------	---	---	--

Die Preise verstehen sich in ISK und exklusive der isländischen MwSt. (VSK)
– ermäßigter Tourismussatz, 11%. Die Optionen können kombiniert oder
gestaffelt werden; die Empfehlung für Nordlys Film Collective ist im Abschnitt
Preise hervorgehoben.

ZAHLUNGSPLAN

Fälligkeit der einzelnen Raten

NR.	MEILENSTEIN	AUSLÖSER	ANTEIL	BETRAG
01	Wochen 1–2 · Routen- & Genehmigungsplanung	26. Oktober 2026	40%	kr 4,760,000
02	Wochen 3–4 · Crew- Briefing & Ausrüstungsaufbau	Bei Lieferbeginn	30%	kr 3,570,000

03	Woche 5 · Finale Prognose & Einschiffung	Bei Abnahme des Meilensteins	30%	kr 3,570,000
----	---	------------------------------------	-----	--------------

Gesamt (netto)	100%	kr 11,900,000
----------------	------	---------------

Die Raten werden entsprechend den oben genannten Meilensteinen in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum fällig. Alle Beträge verstehen sich in ISK zzgl. Iceland MwSt. (vsk) – ermäßigter Tourismussatz, 11 %.

Annahmen, auf denen diese Kalkulation beruht

Kamera- und Drohnenausstattungslisten werden vor der Einschiffung bereitgestellt, damit Strom- und Stauraumbedarf bestätigt werden kann, und ein Produzent von Nordlys ist bevollmächtigt, Routen- und Genehmigungsentscheidungen während des Charters zu treffen. Dieses Angebot gilt für Charter, die am oder vor dem 14. September 2026 beginnen.

-  Die Gegenzeichnung unten bedeutet die Annahme von Umfang, Zeitplan und Investition dieses Angebots und autorisiert den Arbeitsbeginn.

FÜR NORDLYS FILM
COLLECTIVE

Elin Bergstrom

PRODUZENTIN

Datum

FÜR SOLHEIM
EXPEDITIONS

Solheim Expeditions

BEVOLLMÄCHTIGTER

UNTERZEICHNER

Datum

Bereit, wenn Sie es sind

Mit der Annahme dieses Angebots beginnt die Arbeit am 26. Oktober 2026. Das Honorar gilt für Aufträge, die bis zum 14. September 2026 bestätigt werden.

Bestätigen Sie dieses Angebot, und wir beginnen die Routen- und Genehmigungsplanung in der Woche vom 17. August. Antworten Sie auf dieses Dokument oder schreiben Sie an expeditions@solheimexpeditions.com.

Solheim Expeditions

expeditions@solheimexpeditions.com · +354 555 0123 · solheimexpeditions.com ·
Reykjavik, Capital Region 101