

ANGEBOT FÜR BLUE MOON DINER

Angebot Blue Moon Neon

Handgebogenes Glas für eine unvergessliche
Wiedereröffnungsnacht.

Inhalt

01	Auf einen Blick	2
02	Das Projekt in Zahlen	3
03	Die Chance	4
04	Zusammenfassung	4
05	Die aktuelle Erfahrung	4
06	Herausforderung & Ansatz	5
07	Nachweise	5
08	Status & Versicherungsschutz	5
09	In ihren eigenen Worten	7
10	Leistungsumfang	8
11	Was enthalten ist	8
12	Leistungen	9
13	Ausgewählte Arbeiten	9
14	Zeitplan	10
15	Investition & Konditionen	11
16	Kostenaufstellung	11
17	Kostenübersicht	11
18	Auftragsoptionen	12
19	Optionen im Vergleich	12
20	Zahlungsplan	13
21	Annahmen, auf denen diese Kalkulation beruht	14
22	Annahme	14

AUF EINEN BLICK

ANGEBOT

PRO-2026-0058

ZUR FREIGABE

ERSTELLT FÜR

**Blue Moon
Diner — Nadine
Ochoa,
Inhaberin**

ERSTELLT VON

**Afterglow Neon
Works, Las
Vegas**

AUSGESTELLT

2. Februar 2026

GÜLTIG BIS

4. März 2026

AUFTRAG

**Individuelle
Neonbeschilderung**

AUF EINEN BLICK

Das Projekt in fünf Zahlen



AUFTRAG Individuelle Neonbeschilderung Handgebogenes Glas für eine unvergessliche Wiedereröffnungsnacht.	INVESTITION \$18,207.00 \$16,800.00 zzgl. Umsatzsteuer clark county (8.375%)	BEGINN 9. Februar 2026 Vorbehaltlich einer Annahme bis zum 4. März 2026
DAUER Bis März 2026 (Einzelprojekt zur Installation) Vom Projektstart bis zur finalen Übergabe	ERSTELLT FÜR Blue Moon Neon Nadine Ochoa, Inhaber	

01

Die Chance

Das Blue Moon Diner eröffnet nach einer Renovierung von Küche und Gastraum wieder, doch die Straßenreklame, die die Ecke seit den 1960er-Jahren markiert, ist statisch nicht mehr tragfähig und für eine Neubeleuchtung zu marode. Eine Wiedereröffnung an der Fremont Street steht und fällt mit dem, was von der Straße aus leuchtet, und das Diner möchte seine Retro-Identität wiederhergestellt sehen – heller, sicherer und für weitere Jahrzehnte gebaut – pünktlich zur Eröffnung.

Zusammenfassung

Afterglow Neon Works schlägt ein komplettes Beschilderungspaket vor, das eine neu errichtete Dach-Markise, Schaufensterbeschilderung und Akzentröhren an den Innensitzboxen umfasst – alles handgebogen in unserer Werkstatt an der Main Street. Jedes Element wird entworfen, genehmigt und innerhalb eines Zeitplans von drei Wochen installiert, der vor dem angekündigten Wiedereröffnungstermin liegt.

Das Ergebnis ist ein Diner, der schon aus zwei Blocks Entfernung unverkennbar als er selbst erkennbar ist, mit Verkabelung und Montage, die dem aktuellen Baurecht entsprechen, statt auf die ursprüngliche Struktur aufgesetzt zu sein.



Der Stahlrahmen der bestehenden Markise ist so stark korrodiert, dass eine sichere erneute Montage nicht mehr möglich ist. Der Diner hat einen festen Zeitrahmen von drei Wochen bis zur Wiedereröffnung, und jegliche Außenbeschilderungsarbeit in diesem Bezirk erfordert vor Fertigungsbeginn eine städtische Genehmigung. Zeitverluste durch Genehmigungsverzögerungen würden die Installation über die angekündigte Wiedereröffnungsnacht hinaus verschieben.

Afterglow reicht den Beschilderungsantrag in derselben Woche ein, in der der Entwurf genehmigt wird, sodass die städtische Prüfung parallel zum Glasbiegen läuft und nicht erst danach. Fertigung, Verkabelung und Innenröhren laufen auf separaten Strängen, die sich zu einem einzigen zweitägigen Installationseinsatz zusammenführen, wodurch das gesamte Projekt innerhalb des Drei-Wochen-Fensters bleibt.

7

INDIVIDUELLE
NEONSCHILDER

210

LAUFENDE FUSS
GLASRÖHREN

3

WOCHEN BIS ZUR
WIEDERERÖFFNUNG

STATUS

Registrierungen, Versicherungsschutz und Nachweise

NACHWEIS	AUSSTELLENDEN STELLE	REFERENZ	UMFANG	STATUS
Eingetragene Gesellschaft	Handelsregister, USA	Afterglow Neon Works LLC	Handelsnam e und Rechtsform	Aktiv
Steuerliche Registrierung	Finanzbehörde, USA	88-1734920	Alle in Rechnung gestellten Leistungen	Aktiv
Berufshaftpflichtver sicherung	Gewerblicher Versicherer	Auf Anfrage erhältlich	Individuelle Neonbeschild erung	Wird jährlich erneuert
Betriebshaftpflichtv ersicherung	Gewerblicher Versicherer	Auf Anfrage erhältlich	Arbeiten vor Ort und in den Räumlichkei ten des Kunden	Wird jährlich erneuert
Mitgliedschaft in einem Branchenverband	Branchenverba nd, USA	Auf Anfrage erhältlich	Verhaltensk odex und Beschwerde verfahren	In gutem Rechtsstan

Zertifikate und Versicherungsnachweise werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt und werden Blue Moon Diner auf Anfrage jederzeit während des Auftrags erneut ausgestellt.



Die Reklametafel sieht genauso aus wie damals, als mein Großvater diesen Laden eröffnet hat, nur fällt sie jetzt bei einem Sturm nicht mehr um. Afterglow hat sie zwei Nächte vor unserer Wiedereröffnung zum Leuchten gebracht.



NADINE OCHOA

02

Leistungsumfang

Afterglow Neon Works entwirft, biegt handgefertigt und installiert ein komplettes Schaufenster- und Innenraum-Neonbeschilderungspaket für die Wiedereröffnung des Blue Moon Diner, vom Dachschild bis zu den Akzentröhren an den Sitznischen.

01

Konzeptentwurf & Rendering

Beleuchtete Konzeptdarstellungen zur Freigabe durch den Inhaber entwickelt.

02

Glasbiegen & Röhrenfertigung

Handbiegen in der Werkstatt an der Main Street durchgeführt.

03

Trafo- & Verkabelungsmontage

Niederspannungstransformatoren pro Schild montiert und getestet.

04

Genehmigungsantrag & Vorschriftenprüfung

Städtische Schildergenehmigung beantragt und im Prüfverfahren verfolgt.

05

Statische Montage

Dachrahmen nach geltenden Bauvorschriften neu aufgebaut.

06

Installation & elektrischer Anschluss

Installation vor Ort und elektrischer Anschluss durch ein lizenziertes Team.

Leistungen



01

DESIGN

Design & Renderings für das Dachschild

Drei beleuchtete Konzept-Renderings für das Dachschild vor der Fertigung.

02

FERTIGUNG

Handgebogenes Glasröhrensystem (Dachschild)

Ein 2,70 Meter hohes Dachschild, handgebogen in zwei Neonröhrenfarben.

03

FERTIGUNG

Schaufensterbeschilderung

Der Schriftzug 'Blue Moon Diner' sowie ein 'OPEN'-Fensterschild, handgebogen passend zum Dachschild.

04

FERTIGUNG

Akzentröhren an Innensitzboxen

Cyanfarbene Akzentröhren, installiert entlang von zwölf Sitznischenrückwänden.

05

INSTALLATION

Bauliche Montage & Elektroanschluss

Erneuerte bauliche Montage und normgerechter Elektroanschluss für die gesamte Außenbeschilderung.

NICHT IM LEISTUNGSUMFANG ENTHALTEN

- Neuanstrich oder Reparatur der Gebäudefassade
- Innenmobiliar oder Neupolsterung der Sitznischen
- Design von Speisekarten oder gedruckter Beschilderung
- Laufende Stromkosten für den Betrieb der Beschilderung



01

DESIGNFREIGABE

Markisen- und Fensterschild-Konzepte vom Inhaber genehmigt.

02

GLASRÖHRENBIEGEN

Handbiegen von Markisen-, Fenster- und Boxenröhren.

03

GENEHMIGUNGSANTRAG & STÄDTISCHE ABNAHME

Beschildigungsgenehmigung eingereicht und für die Installation freigegeben.

04

SCHILDMONTAGE & VERKABELUNG

Transformatoren verkabelt und vor dem Installationstag getestet.

03

Investition & Konditionen

Dieses Angebot geht davon aus, dass der Vermieter die Befestigungspunkte an der Fassade vor Fertigungsbeginn genehmigt, dass Dachzugang für die statische Prüfung verfügbar ist und dass die endgültige Glasfarbauswahl anhand beleuchteter Muster innerhalb der Designphase freigegeben wird. Die Preise gelten für dreißig Tage ab dem oben genannten Ausstellungsdatum.

ARBEITSBEREICH	WOCHEN	SATZ	BETRAG
Konzeptentwurf & Rendering 3 Konzepte für die Dach-Markise	1	\$950.00	\$950.00
Dach-Markise (handgebogenes Glas) 9-Fuß-Markise, zweifarbige Röhren	1	\$6,400.00	\$6,400.00
Schaufensterbeschilderung „Blue Moon Diner“ + „OPEN“-Schriftzug	2	\$1,150.00	\$2,300.00
Akzentröhren an Innensitzboxen 12 Boxen, Cyan-Zierleiste	12	\$180.00	\$2,160.00
Transformatoren & Verkabelung Niederspannungs-Transformatorsätze	9	\$210.00	\$1,890.00
Genehmigungsantrag & Abnahme Städtische Schildgenehmigung, Bauvorschriftenprüfung	1	\$620.00	\$620.00
Gesamtsumme des Auftrags			\$16,800.00
Auftragsgebühr			\$16,800.00

Umsatzsteuer Clark County
(8,375 %) \$1,407.00

Gesamt \$18,207.00

**FÄLLIGER
GESAMTBETRAG** **\$18,207**

Alle Beträge in USD. Die Abrechnung erfolgt in drei Etappen: 40% bei Unterzeichnung, 30% bei Baubeginn, 30% bei Lieferung. Dieses Angebot gilt für Aufträge, die am oder vor dem 4. März 2026 beginnen.

01

NUR FENSTERBESCHIL DERUNG

\$3,250

- Fensterbeschilderung „OPEN“ und Namensschild
- Standard-Trafo & Verkabelung
- Genehmigungsantrag inbegriffen
- 6 Monate Garantie

02

STOREFRONT- PAKET

\$13,650

- Dach-Reklametafel + Fensterbeschilderung
- Entwurfsdarstellungen inbegriffen
- Städtische Genehmigung & Abnahme
- 1 Jahr Trafo-Garantie

03

KOMPLETTES DINER-PAKET

\$18,207

- Reklametafel, Fenster- & Innenröhren
- 12 Sitznischen mit Akzentbeleuchtung
- Vollständige Genehmigung & Installation
- 1 Jahr Garantie & Service

OPTIONEN

Welches Format passt zu Ihnen

Kernumfang	Fensterbeschilderung „OPEN“ und Namensschild	Dach-Reklametafel + Fensterbeschilderung	Reklametafel, Fenster- & Innenröhren
Was enthalten ist	Standard-Trafo & Verkabelung	Entwurfsgarantien inbegriffen	12 Sitznischen mit Akzentbeleuchtung
Lieferung	Genehmigungsantrag inbegriffen	Städtische Genehmigung & Abnahme	Vollständige Genehmigung & Installation
Nachbetreuung	6 Monate Garantie	1 Jahr Trafo-Garantie	1 Jahr Garantie & Service

Die Preise verstehen sich in USD ohne die Verkaufssteuer von Clark County (8.375%). Die Optionen können kombiniert oder gestaffelt werden; die Empfehlung für Blue Moon Diner ist im Preisabschnitt hervorgehoben.

ZAHLUNGSPLAN

Fälligkeit der einzelnen Raten

NR.	MEILENSTEIN	AUSLÖSER	ANTEIL	BETRAG
01	Designfreigabe	9. Februar 2026	40%	\$6,720.00
02	Glasröhrenbiegen	Bei Lieferbeginn	30%	\$5,040.00
03	Genehmigungsantrag & städtische Abnahme	Bei Abnahme des Meilensteins	30%	\$5,040.00
Gesamt (netto)			100%	\$16,800.00

Die Raten werden auf Grundlage der oben genannten Meilensteine in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar. Alle Beträge verstehen sich in USD zzgl. Umsatzsteuer clark county (8.375%).

● Annahmen, auf denen diese Kalkulation beruht

Dieses Angebot setzt voraus, dass der Vermieter die Befestigungspunkte an der Fassade vor Fertigungsbeginn genehmigt, dass der Zugang zum Dach für die statische Begutachtung verfügbar ist und dass die endgültige Glasfarbwahl anhand beleuchteter Muster innerhalb der Entwurfsphase bestätigt wird. Die Preise gelten für dreißig Tage ab dem oben genannten Ausstellungsdatum.

Die Gegenzeichnung unten bedeutet die Annahme von Umfang, Zeitplan und Investition dieses Angebots und autorisiert den Arbeitsbeginn.

FÜR BLUE
MOON DINER

Nadine Ochoa

INHABERIN

Datum

FÜR AFTERGLOW
NEON WORKS

Afterglow Neon Works

BEVOLLMÄCHTIGTER

UNTERZEICHNER

Datum

NÄCHSTE SCHRITTE

Bereit, wenn Sie es sind

Mit der Annahme dieses Angebots beginnt die Arbeit am 9. Februar 2026. Das Honorar gilt für Aufträge, die bis zum 4. März 2026 bestätigt werden.

Wir versprechen Ihnen, um die Glasbestellung und den Montageprozess zu vereinfachen – das Röhrnlegen allein dauert ein bis zwei Wochen und Sie werden die Reklametafel leuchten sehen, bevor der Wiedereröffnungsbanner aufgehängt wird.

Afterglow Neon Works