

ANGEBOT FÜR FJELDSTAD FAMILY RESIDENCE

Angebot Home-Storage-System

Ein ruhiges, funktionales Aufbewahrungssystem für jeden Raum im Zuhause der Familie Fjeldstad, gefertigt aus hellem Birkenholz und gewebten Naturfasern.



Inhalt

01	Auf einen Blick	2
02	Das Projekt in Zahlen	3
03	Die Chance	4
04	Zusammenfassung	4
05	Die aktuelle Erfahrung	4
06	Herausforderung & Ansatz	5
07	Nachweise	6
08	Status & Versicherungsschutz	6
09	In ihren eigenen Worten	8
10	Leistungsumfang	9
11	Was enthalten ist	9
12	Leistungen	10
13	Ausgewählte Arbeiten	10
14	Zeitplan	11
15	Investition & Konditionen	12
16	Kostenaufstellung	12
17	Kostenübersicht	13
18	Auftragsoptionen	14
19	Optionen im Vergleich	14
20	Zahlungsplan	15
21	Annahmen, auf denen diese Kalkulation beruht	17
22	Annahme	17

AUF EINEN BLICK

ANGEBOT

PRO-2026-0512

ZUR FREIGABE



AUFTRAG

Entrümpelung

&

Stauraumplanung

AUF EINEN BLICK



Das Projekt in fünf Zahlen



AUFTRAG

Entrümpelung &
Stauraumplanung

Ein ruhiges, funktionales
Aufbewahrungssystem für
jeden Raum im Zuhause der
Familie Fjeldstad, gefertigt aus
hellem Birkenholz und
gewebten Naturfasern.



INVESTITION

184.375 kr

147,500 kr zzgl. dänische
Mehrwertsteuer / Moms (25%)



BEGINN

9. Februar 2026

Vorbehaltlich einer Annahme
bis zum 23. Februar 2026



DAUER

24 Monate

Vom Projektstart bis zur
finalen Übergabe



ERSTELLT FÜR

Fjeldstad Family

Residence

Ingrid Fjeldstad, Hausbesitzer





01

Die Chance

Das Zuhause der Familie Fjeldstad in Hellerup hat sich über zwölf Jahre stift und leise gefüllt — zwei Kinder, ein Homeoffice und ein Jahrzehnt voller Geburtstage und Schulprojekte, für die es keinen festen Platz gibt. Dies ist der Plan, allem Raum für Raum einen Platz zu geben.

≡ Zusammenfassung

Das Vier-Zimmer-Haus der Familie Fjeldstad in Hellerup hatte nie ein abgestimmtes Aufbewahrungskonzept. Jacken im Eingangsbereich landen auf Stühlen, das Spielzimmer verschwindet mittwochs unter Spielzeug, und der Hauptschrank wurde bereits dreimal mit drei verschiedenen Systemen umorganisiert, die nie richtig funktioniert haben.

Klart Home Organizing schlägt ein sechswöchiges Gesamtprojekt vor: eine vollständige Bestandsaufnahme, begleitetes Ausmisten im Beisein der Familie und maßgefertigte Regale aus hellem Birkenholz, die exakt auf jeden Raum zugeschnitten sind, abgerundet durch ein System aus Flechtkörben und Beschriftungen, das sich am tatsächlichen Alltag der Familie orientiert. Die folgenden Abschnitte beschreiben den Ansatz, den Leistungsumfang, den Zeitplan und die Investition.





Die Herausforderung

Das Haus der Familie Fjeldstad verfügt theoretisch über genügend Stauraum – Schränke, Kommoden, eine Windfangnische – doch nichts davon passt zu der Art, wie die Familie die einzelnen Räume tatsächlich nutzt. Systeme, die funktionierten, als die Kinder jünger waren, passen nicht mehr zu Schulranzen, Sportausrüstung oder einem Home-Office, das durch einen Berufswechsel entstanden ist.

Frühere Organisationsversuche kamen nach wenigen Wochen zum Erliegen, da sie auf generischen Boxen statt auf den tatsächlichen Routinen der Familie aufbauten und Ausmisten-Entscheidungen überstürzt statt Raum für Raum und gemeinsam getroffen wurden.



Unser Ansatz

Wir beginnen mit einer vollständigen Begehung und einer Grundriss-Bestandsaufnahme, gefolgt von begleiteten Ausmist-Sitzungen Raum für Raum, bei denen die Familie bei jeder Behalten-oder-Spenden-Entscheidung anwesend ist. Maßgefertigte Regale aus hellem Birkenholz werden exakt auf die Maße jedes Raums entworfen und gebaut, kombiniert mit einem System aus Flechtkörben und Beschriftungen, das auf die Routine jedes Familienmitglieds abgestimmt ist.

Die Installation wird um den Schulwochenrhythmus der Familie herum geplant, und das Projekt endet mit einem Styling-Durchgang sowie einem schriftlichen Pflegeleitfaden, damit das

System auch lange nach unserem
Weggang leicht instand zu halten ist.

220+

ORGANISIERTE DÄNISCHE
HAUSHALTE



94%

KUNDEN, DIE DAS
URSPRÜNLICHE SYSTEM
NACH 1 JAHR NOCH
NUTZEN



6 Wochen

DURCHSCHNITTLICHE
PROJEKTDAUER



— STATUS



Registrierungen, Versicherungsschutz und Nachweise

NACHWEIS	AUSSTELLENDEN STELLE	REFERENZ	UMFANG	STATUS
Eingetragene Gesellschaft	Handelsregister, Dänemark	Klart Home Organizing ApS	Handelsname und Rechtsform	Aktiv
Steuerliche Registrierung	Finanzamt, Dänemark	CVR-nr. 34 12 56 78	Alle in Rechnung gestellten Leistungen	Aktiv
Berufshaftpflichtve rsicherung	Gewerblicher Versicherer	Auf Anfrage erhältlich	Entrümpelun g & Stauraumpla nung	Wird jährlich
Betriebshaftpflichtv ersicherung	Gewerblicher Versicherer	Auf Anfrage erhältlich	Arbeiten vor Ort und in den Räumlichkeit en des Kunden	Wird jährlich
Mitgliedschaft in einem Branchenverband	Branchenverba nd, Dänemark	Auf Anfrage erhältlich	Verhaltensko dex und Beschwerdev erfahren	In gutem Re

Zertifikate und Versicherungsscheine werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt und werden Fjeldstad Family Residence auf Anfrage jederzeit während des Auftrags erneut ausgestellt.



Klart hat nicht nur unsere Sachen organisiert – sie haben herausgefunden, wie unsere Familie wirklich lebt, und darauf die Aufbewahrung aufgebaut.

— METTE LINDQVIST





02

Leistungsumfang

02

Eine sechswöchige Entrümpelung des gesamten Hauses und ein individueller Stauraumbau für die Fjeldstad-Familienresidenz in Hellerup — Sortieren, Spenden und Einbau maßgefertigter Birkenregale, damit der Alltag seinen Platz findet.



Wohnungsanalyse & Planung

Vollständige Begehung und Grundrisserfassung, um zu verstehen, wie die Familie jeden Raum tatsächlich nutzt.



Entrümpelungssitzungen

Strukturierte, urteilsfreie Sortiersitzungen in fünf Räumen, bei denen die Familie bei jedem Schritt einbezogen wird.



Individuelle Birkenholz-Fertigung

Lokal bezogenes, nachhaltig gefrästes Birkenholz, exakt auf jeden Raum zugeschnitten und veredelt.



Geflochtene Aufbewahrungssysteme

Körbe, Boxen und Etiketten, ausgewählt für Langlebigkeit und eine ruhige, natürliche Optik im gesamten Zuhause.



Installation & Montage

Sorgfältige Installation vor Ort, die Böden, Wände und vorhandene Oberflächen schützt.



Koordination von Spenden

Partnerschaften mit lokalen Wohltätigkeitsorganisationen, um alles, was die Familie nicht mehr benötigt, verantwortungsvoll weiterzugeben.

Leistungen



BEWERTUNG

Ganzhaus-Stauraumaudit

Raum-für-Raum-Inventur dessen, was die Familie besitzt, behält und verstauen muss, mit einem Grundriss, in dem neue Einbauten markiert sind.



ENTRÜMPELUNG

Begleitete Entrümpelungssitzungen

Vor-Ort-Sitzungen in fünf Räumen, bei denen Besitztümer in Behalten, Spenden und Entsorgen sortiert werden, mit der Familie vor Ort.



DESIGN

Individuelle Regal- & Schrankpläne

Maßstabsgetreue Zeichnungen für hellblonde Birkenregaleinheiten im Eingangsbereich, Spielzimmer, in der Küche und im Hauptschrank.



FERTIGUNG

Birkenregale & -schränke

Lokal gefräste Birkeneinheiten, gebaut nach den genehmigten Plänen, mit sanftem mattem Öl-Finish.



SYSTEME

Beschriftetes Korb- & Behältersystem

Geflochtene Körbe und beschriftete Behälter, abgestimmt auf die Routine jedes Familienmitglieds, von Schultaschen bis zu Bettwäsche.



NICHT IM LEISTUNGSUMFANG ENTHALTEN

- Bauliche Renovierung oder Einbauschreinerei über Regaleinheiten hinaus
- Malerarbeiten oder Wandreparaturen
- Organisation des Homeoffice über das anfängliche Audit hinaus (im Rahmen eines separaten Auftrags behandelt)
- Nachlassverkauf oder Weiterverkauf gespendeter Gegenstände



WOCHE 1 · BESTANDSAUFNAHME & PLANUNG

Vollständige Begehung, Grundrisserfassung und das genehmigte Aufbewahrungsdesign.

WOCHE 2 · AUSMIST-SITZUNGEN

Begleitete Sortiersitzungen in allen fünf Räumen im Beisein der Familie.

WOCHEN 3-4 · BIRKENHOLZ-FERTIGUNG

Maßgefertigte Regaleinheiten außerhalb des Standorts zugeschnitten, gebaut und geölt.

WOCHE 5 · INSTALLATION

Vor-Ort-Montage von Regalen, Körben und Schranksystemen Raum für Raum.



Investition & Konditionen

Der Zugang zum Haus wird an den vereinbarten Entrümpelungs- und Installationsterminen gewährt, und ein Familienmitglied ist bei jedem Termin für Behalten-oder Spenden-Entscheidungen verfügbar. Bauliche Arbeiten, Malerarbeiten und die Koordination eines Nachlassverkaufs sind nicht Bestandteil dieses Leistungsumfangs. Materialien beschränken sich auf die im Designplan gezeigten Ausführungen aus Birke und Naturfasern; ein Materialwechsel nach Fertigungsbeginn kann sich auf Kosten und Zeitplan auswirken. Dieses Angebot gilt für Projekte, die am oder vor dem 23. Februar 2026 beginnen.



ARBEITSBEREICH	WOCHEN	SATZ	BETRAG
Gesamthaus-Beratung & Bedarfsanalyse Erste Begehung und Grundrisserfassung	1	8,500 kr	8,500 kr
Ausmist- & Sortiersitzungen (5 Räume) Begleitete Sitzungen vor Ort im Beisein der Familie	5	4,200 kr / room	21,000 kr
Design & Fertigung der maßgefertigten Birkenholzregale Zuschnitt, Bau und Ölfinish außerhalb des Standorts	1	62,000 kr	62,000 kr
System aus Flechtkörben & beschrifteten Aufbewahrungsbehältern Körbe, Boxen und Beschriftungen abgestimmt auf Routinen	1	18,500 kr	18,500 kr

Vor-Ort-Installation über drei Tage	3	6,800 kr / day	20,400 kr
Spende, Recycling & Abtransportlogistik	1	9,600 kr	9,600 kr
Koordinierte Abholung und fachgerechte Entsorgung			
Gesamtsumme des Auftrags			147,500 kr

Auftragsgebühr 147.500 kr

Dänische Mehrwertsteuer / moms (25 %) 36.875 kr

Gesamt 184.375 kr

Fälliger Gesamtbetrag 184,375 kr

Alle Beträge sind in DKK. Abrechnung in drei Meilensteinen: 40 % bei Unterzeichnung, 30 % zu Baubeginn, 30 % bei Lieferung. Das Angebot gilt für Aufträge, die am oder vor dem 23. Februar 2026 beginnen.

Einzelraum- Neuordnung

18,500 kr

- Ein entrümpelter und organisierter Raum
- Individueller Aufbewahrungsplan
- Beschriftete Boxen & Körbe
- Halbtägige Installation

Gesamthaus- Neuordnung

147,500 kr

- Gesamthaus-Entrümpelung in 5 Räumen
- Design & Bau individueller Birkenholzregale
- Geflochtenes Korb- & Beschriftungssystem
- Spendenlogistik & abschließendes Styling

Gesamthaus + Saisonale Pflege

147,500 kr + 3,2

- Alles aus Whole Home Reset
- Vierteljährlicher Wartungsbesuch
- Saisonale Garderoben- & Aufbewahrungsrotation
- Vorrangige Terminplanung für zukünftige Projekte



— OPTIONEN



Welches Format passt zu Ihnen

	EINZELRAUM- NEUORDNUNG	GESAMTHAUS- NEUORDNUNG	GESAMTHAUS + SAISONALE PFLEGE
Preis	18,500 kr	147.500 kr	147,500 kr + 3,200 kr/quarter
Kernumfang	Ein entrümpelter und organisierter Raum	Gesamthaus- Entrümpelung in 5 Räumen	Alles aus Whole Home Reset
Was enthalten ist	Individueller Aufbewahrungspl an	Design & Bau individueller Birkenholzregale	Vierteljährlicher Wartungsbesuch
Lieferung	Beschriftete Boxen & Körbe	Geflochtenes Korb- & Beschriftungssyst em	Saisonale Garderoben- & Aufbewahrungsro tation
Nachbetreuung	Halbtägige Installation	Spendenlogistik & abschließendes Styling	Vorrangige Terminplanung für zukünftige Projekte

Die Preise verstehen sich in DKK ohne die dänische Mehrwertsteuer / moms (25%). Die Optionen können kombiniert oder gestaffelt werden; die Empfehlung für Fjeldstad Family Residence ist im Preisabschnitt hervorgehoben.



— ZAHLUNGSPLAN

Fälligkeit der einzelnen Raten

NR.	MEILENSTEIN	AUSLÖSER	ANTEIL	BETRAG
01	Woche 1 · Bestandsaufnahme & Planung	9. Februar 2026	40%	59,000 kr
02	Woche 2 · Ausmist-Sitzungen	Bei Lieferbeginn	30%	44,250 kr
03	Wochen 3-4 · Birkenholz-Fertigung	Bei Abnahme des Meilensteins	30%	44,250 kr
Gesamt (netto)			100%	147,500 kr

Die Raten werden auf Grundlage der oben genannten Meilensteine in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar. Alle Beträge verstehen sich in DKK zzgl. dänische Mehrwertsteuer / Moms (25%).

Annahmen, auf denen diese Kalkulation beruht

Der Zugang zum Haus wird an den vereinbarten Ausmist- und Installationsterminen gewährt, und ein Familienmitglied steht bei jeder Sitzung für Behalten-oder-Spenden-Entscheidungen zur Verfügung. Bauarbeiten, Malerarbeiten und die Koordination von Nachlassverkäufen liegen außerhalb dieses Leistungsumfangs. Die Materialien beschränken sich auf die im Designplan gezeigten Birkenholz- und Naturfaser-Ausführungen; ein Materialwechsel nach Fertigungsbeginn kann Kosten und Zeitplan beeinflussen. Dieses Angebot gilt für Projekte, die bis spätestens 23. Februar 2026 beginnen.

Die Gegenzeichnung unten bedeutet die Annahme von Umfang, Zeitplan und Investition dieses Angebots und autorisiert den Arbeitsbeginn.

FÜR FJELDSTAD FAMILY RESIDENCE

Ingrid Fjeldstad

Hausbesitzerin

Datum

FÜR KLART HOME ORGANIZING

Klart Home Organizing

Bevollmächtigter Unterzeichner

Datum



NÄCHSTE SCHRITTE

Bereit, wenn Sie es sind

Mit der Annahme dieses Angebots beginnt die Arbeit am 9. Februar 2026. Das Honorar gilt für Aufträge, die bis zum 23. Februar 2026 bestätigt werden.

Genehmigen Sie diesen Vorschlag, und wir können die Wohnungsanalyse für die Woche vom 9. Februar planen. Antworten Sie auf dieses Dokument oder schreiben Sie an hello@klarthomeorganizing.com.

Klart Home Organizing

hello@klarthomeorganizing.com · +45 33 55 0142 · klarthomeorganizing.com ·

Copenhagen, Capital Region of Denmark 2200