

SOFTFRAME WORKPLACE DESIGN — ERGONOMISCHES
ARBEITSPLATZ-REDESIGN

Anforderungsspezifikation

Weichere Oberflächen, klügere Layouts, gesündere Teams.

2026

Inhalt

01	Dokumentenkontrolle	2
02	Einführung & Umfang	3
03	Zweck & Zielgruppe	3
04	Funktionale Anforderungen	3
05	Nicht-funktionale Anforderungen	4
06	Produktmodule	4
07	Komponentenspezifikation	5
08	Annahmen, Rahmenbedingungen & Abhängigkeiten	6
09	Release-Phasen	6

[AUF EINEN BLICK](#)

Dokumentenkontrolle

01 SPEZIFIKATION RQD-2026-0071 Ausgestellt am 3. März 2026	02 ERSTELLT VON Softframe Workplace Design Irving, TX 75039	03 INHABERIN Marcus Feldman Director of Facilities, Palisade Insurance Group
04 STATUS Zur Prüfung Baseline bei Genehmigung festgelegt	05 ANFORDERUNGEN 8 Funktional und nicht- funktional	

01

Einführung & Umfang

Beschwerden über Belastungsschäden häufen sich seit zwei Jahren auf der Zentralen-Etage von Palisade, und die Schadens- und Underwriting-Teams arbeiten noch immer mit Büromöbeln, die vor der letzten Renovierung des Gebäudes installiert wurden. Palisade benötigt eine Etage, die Achtstundentage unterstützt, ohne einen vollständigen Umzug oder eine Unterbrechung des Schadenbetriebs mitten im Quartal.

01

Zweck & Zielgruppe

Softframe Workplace Design schlägt eine ergonomische Begutachtung und Neugestaltung aller 220 Arbeitsplätze auf der Firmenzentrale-Etage von Palisade vor, umgesetzt in vier Zonen, sodass keine Abteilung vollständig offline geht. Sitz-Steh-Schreibtische, verstellbare Stühle und die Nachrüstung von Monitorarmen ersetzen die bestehenden Kabinenmöbel, ergänzt durch individuelle Anpassungstermine für jeden Mitarbeitenden.

Die Umsetzung ist so getaktet, dass die Kontinuität der Schadenbearbeitung gewahrt bleibt, wobei jede Zone abgeschlossen und übergeben wird, bevor die nächste beginnt.

Funktionale Anforderungen

ID	ANFORDERUNG	PRIORITÄT
REQ-01	Zugang zur Etage außerhalb der Geschäftszeiten geplant	HOCH
REQ-02	Entfernung vorhandener Möbel mit der Haustechnik abgestimmt	HOCH
REQ-03	Verlegung der IT-Verkabelung vor dem Schreibtischwechsel bestätigt	HOCH

REQ-04

Barrierefreie (ADA-konforme) Arbeitsplatzoptionen für 8 Mitarbeitende

HOCH

REQ-05

Möbeloberflächen aus der Musterpalette freigegeben

MITTEL

REQ-06

Zonenweise Rollout-Reihenfolge abgenommen

MITTEL

REQ-07

Kalender für Mitarbeiter-Anprobeterminale 2 Wochen im Voraus veröffentlicht

MITTEL

REQ-08

Lärm- und Staubschutzplan für die belegte Etage

NIEDRIG

ID

PRIORITÄT

ANFORDERUNG

REQ-01

Hoch

Zugang zur Etage außerhalb der Geschäftszeiten geplant

REQ-02

Hoch

Entfernung vorhandener Möbel mit der Haustechnik abgestimmt

REQ-03

Hoch

Verlegung der IT-Verkabelung vor dem Schreibtischwechsel bestätigt

REQ-04

Hoch

Barrierefreie (ADA-konforme) Arbeitsplatzoptionen für 8 Mitarbeitende

REQ-05

Mittel

Möbeloberflächen aus der Musterpalette freigegeben

01 Ergonomie-Audit

Individuelle Arbeitsplatzbewertungen auf der gesamten Etage.

02 Etagenplan & Zonierungsdesign

Ein Vier-Zonen-Layout, abgestimmt auf die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs.

03 Möbelauswahl & Beschaffung

Sitz-Steh-Schreibtische und Sitzmöbel aus der freigegebenen Musterpalette ausgewählt.

04 Etappenweise Installation

Zonenweise Installationsteams außerhalb der Geschäftszeiten.

05 Mitarbeiter-Fitting-Sitzungen

Individuelle Anpassungstermine vor der Installation jeder Zone geplant.

06 Change-Management-Kommunikation

Rollout-Kommunikation, die jede Abteilung über ihr Zonendatum informiert.

Komponentenspezifikation

REF.	POSITION	SPEZIFIKATION	EINHEIT	VORL	EINZELPREIS
				ANFZ EIT	
SPC-01	Ergonomische Arbeitsplatzbegutachtung	220 Schreibtische, individuelle Bewertungen	220	2. April 2026	\$18.00

SPC-03	Sitz-Steh-Schreibtische	Höhenverstellbare Gestelle + Platten	220	2. April 2026	\$620.00
SPC-04	Ergonomische Bestuhlung	Verstellbare Arbeitsstühle	220	2. April 2026	\$410.00
SPC-05	Monitorarme & Tastaturablagen	Doppelarm - Nachrüstsätze	220	2. April 2026	\$85.00
SPC-06	Mitarbeiter-Fitting-Sitzungen	15-minütiges 1:1-Fitting, 220 Mitarbeitende	220	2. April 2026	\$12.00

Die Spezifikationen werden mit der Abnahme festgelegt; jede Änderung wird über das in diesem Dokument beschriebene Änderungsverfahren abgewickelt.

01

Bewertung

Individuelle ergonomische Analysen an allen 220 Arbeitsplätzen, bevor Möbel bestellt werden.

02

Neugestaltung

Ein Vier-Zonen-Layout, das den Schadenbearbeitungsbetrieb während der Umsetzung aufrechterhält.

03

Support

Neunzig Tage Vor-Ort-Anpassungssupport nach Inbetriebnahme jeder Zone.

02

DESIGN & MÖBELAUSWAHL

Zonierungsplan finalisiert und Möbeloberflächen genehmigt.

03

INSTALLATION ZONE 1 (FINANZEN & SCHADENBEARBEITUNG)

Erste Zone installiert und an die Mitarbeitenden übergeben.

04

INSTALLATION ZONE 2 (UNDERWRITING & BETRIEB)

Zweite Zone nach demselben Ablauf installiert.



Softframe Workplace Design

5215 N O'Connor Blvd, Irving, TX 75039, USA

consult@softframeworkplace.com · +1 469 555 0148 ·

softframeworkplace.com

Softframe Workplace Design LLC · 47-2810934