

ERSTELLT FÜR MAPLE GROVE COMMUNITY CENTER

Leistungsbeschreibung

Eine ganze Kursreihe zum praktischen Gestalten, für jedes Kind,
das hereinkommt.

Inhalt

✓	01	Auf einen Blick	3
✓	02	Umfang, Zeitplan & Honorar	4
✓	03	Überblick & Ziele	5
✓	04	Hintergrund & Ziele	5
✓	05	Leistungen	6
✓	06	Arbeitsstränge	7
✓	07	Workstream-Spezifikation	7
✓	08	Zeitplan	8
✓	09	Abnahmekriterien	8
✓	10	Kostenaufstellung	9
✓	11	Kostenübersicht	9
✓	12	Zahlungsplan	10
✓	13	Annahme	11



AUF EINEN BLICK

SOW

ENTWURF

SOW-2026-0064

ERSTELLT FÜR

Maple Grove
Community
Center –
Renata
Ibarra,
Programmleiterin

ERSTELLT VON

Scribble & Co.
Workshop,
Portland

SOW-NUMMER

SOW-2026-
0064

STARTDATUM

8. September
2026

DAUER

Kinder-
Kunstprogramm

STATUS

Entwurf – zur
Prüfung

 AUF EINEN BLICK

Umfang, Zeitplan und Honorar

ARBEITSBEREICH

Kinder-Kunstprogramm

Eine ganze Kursreihe zum praktischen Gestalten, für jedes Kind, das hereinkommt.

BEGINN

8. September 2026

Bei Gegenzeichnung

DAUER

12 Wochen

Gestaffelt gemäß nachstehendem Zeitplan

HONORAR

\$6,800

\$6,800 zzgl. Umsatzsteuer (Oregon – keine bundesstaatliche Umsatzsteuer)

ANGENOMMEN VON

Renata Ibarra

Programmleiterin



★ 01

Überblick & Ziele

Eine 12-wöchige Nachmittags-Kunst- und Bastelwerkstattreihe im Maple Grove Community Center für bis zu 24 Kinder pro Sitzung in zwei Altersgruppen, die mit einem Familien-Präsentationsabend endet.

01

Hintergrund & Ziele

Das derzeitige Bastel-Tisch-Modell hat weder Lehrplan noch Kompetenzaufbau noch eine durchgängige Kursleitung, sodass Kinder, die jede Woche kommen, im Oktober im Wesentlichen dieselbe Aktivität machen wie im September. Das Material wird uneinheitlich von jeweils dem diensthabenden Eltern-Freiwilligen bereitgestellt, und zwei Familien haben das Center ausdrücklich um einen echten, strukturierten Kunstkurs gebeten.

Scribble & Co. Workshop schlägt eine 12-wöchige Kunstkursreihe im Anschluss an die Schule vor, aufgeteilt in eine jüngere Gruppe (5-7 Jahre) und eine ältere Gruppe (8-11 Jahre), jeweils nach einem thematischen Lehrplan, der Woche für Woche Fähigkeiten aufbaut und mit einem Familien-Vorführabend abschließt. Die folgenden Abschnitte beschreiben den Ansatz, den Leistungsumfang, den Zeitplan und die Investition.

Leistungen



LEHRPLAN

12-wöchiger thematischer Lehrplan

Ein aufbauender Lehrplan für zwei Altersgruppen (5-7 und 8-11), der die Technik von Woche zu Woche weiterentwickelt.



PERSONALEINSATZ

Fest zugeordnete Lehrkraft

Eine geschulte Scribble & Co.-Lehrkraft leitet jede Sitzung, unterstützt durch eine flexible Assistentzkraft für die jüngere Gruppe.



MATERIALIEN

Wöchentliche Materialsets

Vollständig ausgestattete, altersgerechte Kunst- und Bastelmaterialien für jede Sitzung.



VERANSTALTUNG

Familien-Vorführabend

Ein Abschlussabend am Ende des Kurses, an dem die Arbeiten der Kinder Eltern und der Community gezeigt werden.



VERWALTUNG

Anmeldungs- & Anwesenheitserfassung

Anmeldeformulare, Wartelistenverwaltung und wöchentliche Anwesenheitslisten, die mit dem Center geteilt werden.

NICHT IM LEISTUNGSUMFANG ENTHALTEN



Transport von und zum Community Center



Mahlzeiten oder Snacks während der Sitzungen



Einzelbetreuung oder Förderpersonal für besondere Bedürfnisse über das übliche Lehrkraft-Verhältnis hinaus



Ferien- oder Feiertagsprogramme außerhalb des 12-wöchigen Kursturnus

**01**

Echter Fortschritt

Jede Woche baut eine neue Fähigkeit auf der letzten auf, sodass die Kinder bis Woche 12 sichtbar bessere Künstler sind, nicht nur beschäftigter.

**02**

Ein Kursleiter, jede Woche

Derselbe geschulte Kursleiter leitet jede Sitzung – keine wechselnden Elternfreiwilligen, kein Verlust an Dynamik.

**03**

Ein Abend, um es zu zeigen

Das Semester endet mit einer echten Vorführung, nicht mit einem Ordner loser Arbeitsblätter, die im Rucksack nach Hause geschickt werden.



SPEZIFIKATION

Workstream-Spezifikation

REF.	POSITION	SPEZIFIKATION	AUFWAND	VORLAUFZEIT	EINZELPREIS
SPC-01	Lehrplanentwicklung	12-Wochen-Lehrpläne für beide Altersgruppen	1	15. Dezember 2026	\$900
SPC-02	Kursleitung, wöchentliche Sitzungen	Beide Altersgruppen, 12 Sitzungen	12	15. Dezember 2026	\$260 / session
SPC-03	Flexibel eingesetzte Assistenzkursleitung	Unterstützung der jüngeren Gruppe, 12 Sitzungen	12	15. Dezember 2026	\$110 / session
SPC-04	Wöchentliche Materialsets	Beide Altersgruppen, bis zu 48 Kinder, 12 Wochen	12	12 Wochen	\$85 / wk

Die Spezifikationen werden mit der Abnahme festgelegt; jede Änderung wird über das in diesem Dokument beschriebene Änderungsverfahren abgewickelt.



Wochen 1-2 · Grundlagen

Zeichengrundlagen und Vertrautmachen mit dem Material für beide Altersgruppen.



Wochen 3-5 · Farbe & Malerei

Maltechniken, die auf den Zeichenfähigkeiten aus Woche 1-2 aufbauen.



Wochen 6-8 · Mixed Media

Collage-, Textur- und Mixed-Media-Projekte, die frühere Techniken miteinander verbinden.



Wochen 9-11 · Einfache Bildhauerei

Ton- und Papierskulptur-Projekte, die anspruchsvollste Technik des Kurshalbjahres.



Woche 12 · Präsentationsabend

Abschlussprojekte fertiggestellt und bei der Familienpräsentation gezeigt.

Abnahmekriterien

REF.	ANFORDERUNG	PRIORITÄT
R-01	Das Programm soll für jede der beiden Altersgruppen (5-7 und 8-11) einen eigenen 12-wöchigen Lehrplan bereitstellen.	MUSS

R-03

Sämtliche verwendeten Materialien sollen als ungiftig und altersgerecht für das jüngste angemeldete Kind bestätigt sein.

MUSS

R-04

Wöchentliche Materialpakete sollen vor jeder Sitzung vollständig bestückt und bereit sein.

MUSS

R-05

In Woche 12 soll ein Familien-Showcase-Abend stattfinden, bei dem die Arbeiten aller angemeldeten Kinder gezeigt werden.

MUSS

ARBEITSBEREICH	WOCHEN	SATZ	BETRAG
Lehrplanentwicklung 12-Wochen-Lehrpläne für beide Altersgruppen	1	\$900	\$900
Kursleitung, wöchentliche Sitzungen Beide Altersgruppen, 12 Sitzungen	12	\$260 / session	\$3,120
Flexibel eingesetzte Assistenzkursleitung Unterstützung der jüngeren Gruppe, 12 Sitzungen	12	\$110 / session	\$1,320
Wöchentliche Materialsets Beide Altersgruppen, bis zu 48 Kinder, 12 Wochen	12	\$85 / wk	\$1,020
Familien-Vorführabend Aufbau der Räumlichkeiten, Ausstellungsmaterial und Erfrischungen	1	\$280	\$280
Zwischensumme Honorare			\$6,800

Honorare	\$6,800
----------	---------

Umsatzsteuer (Oregon – keine staatliche Umsatzsteuer)	\$0
---	-----

Gesamt	\$6,800
--------	---------

Gesamt**\$6,800**

Alle Beträge verstehen sich in USD und exklusive geltender Steuern. Honorare werden in drei Meilensteinen abgerechnet: 40 % bei Unterzeichnung, 30 % bei Baubeginn, 30 % beim Go-Live.

**ZAHLUNGSPLAN****Fälligkeit der einzelnen Raten**

NR.	MEILENSTEIN	AUSLÖSER	ANTEIL	BETRAG
01	Wochen 1-2 · Grundlagen	8. September 2026	40%	\$2,720
02	Wochen 3-5 · Farbe & Malerei	Bei Lieferbeginn	30%	\$2,040
03	Wochen 6-8 · Mixed Media	Bei Abnahme des Meilensteins	30%	\$2,040
Gesamt (netto)			100%	\$6,800

Die Raten werden entsprechend den oben genannten Meilensteinen in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum fällig. Alle Beträge verstehen sich in USD zzgl. Umsatzsteuer (Oregon – keine bundesstaatliche Umsatzsteuer).



Mit der Gegenzeichnung unten werden Umfang, Zeitplan, Abnahmekriterien und Honorare dieser Leistungsbeschreibung akzeptiert und der Arbeitsbeginn zum angegebenen Startdatum autorisiert.

FÜR MAPLE GROVE
COMMUNITY CENTER

Renata Ibarra

Programmleiterin

Datum

FÜR SCRIBBLE & CO. WORKSHOP

Scribble & Co. Workshop

Bevollmächtigter Unterzeichner

Datum

Scribble & Co. Workshop

812 NW 21st Ave, Portland, OR 97209, United States

classes@scribbleandco.com · +1 503 555 0155

· scribbleandco.com

Scribble & Co. Workshop LLC · EIN 93-1187452