

ERSTELLT FÜR OVERLOOK PERFORMING ARTS CENTER

Leistungsbeschreibung

Eine einzige tiefblaue Lichtsprache für Fassade und Foyer
des Overlook Performing Arts Center — ein Farbton,
ausgelegt für jeden Abend der Saison.

Inhalt

01	Auf einen Blick	2
02	Umfang, Zeitplan & Honorar	3
03	Überblick & Ziele	5
04	Hintergrund & Ziele	5
05	Leistungen	6
06	Arbeitsstränge	6
07	Workstream-Spezifikation	7
08	Zeitplan	8
09	Abnahmekriterien	9
10	Kostenaufstellung	9
11	Kostenübersicht	10
12	Zahlungsplan	10
13	Annahme	11

AUF EINEN BLICK

SOW

ENTWURF

SOW-2026-0261

ERSTELLT FÜR

Overlook
Performing
Arts Center
— Nadia
Ferro,
Director of
Production &
Facilities

ERSTELLT VON

Single Ray
Lighting
Design, New
York

SOW-NUMMER

SOW-2026-
0261

STARTDATUM

13. April
2026

DAUER

Architektonisc
Lichtdesign

STATUS

Entwurf —
zur Prüfung

AUF EINEN BLICK

Umfang, Zeitplan und Honorar

01

ARBEITSBEREICH

Architektonisches
Lichtdesign

Eine einzige tiefblaue
Lichtsprache für Fassade
und Foyer des Overlook
Performing Arts Center —
ein Farbton, ausgelegt für
jeden Abend der Saison.

02

BEGINN

13. April 2026

Bei Gegenzeichnung

03

DAUER

4 Monate

Gestaffelt gemäß
nachstehendem Zeitplan

04

HONORAR

\$288,519

\$265,000 zzgl. Umsatzsteuer nyc (8.875%)

05

ANGENOMMEN VON

Nadia Ferro

Director of Production & Facilities

01

Überblick & Ziele

Ein viermonatiges Lichtdesign-Projekt zur Entwicklung eines einheitlichen, monochromen Beleuchtungskonzepts für die Fassade und das Foyer des Overlook Performing Arts Center, vom Konzept bis zur Inbetriebnahme der Leuchten.

Hintergrund & Ziele

Die Fassadenbeleuchtung des Overlook Performing Arts Center wurde seit der Eröffnung des Gebäudes stückweise ergänzt — Flutlichter aus einer Renovierung der 1990er, Uplights aus einer jahrzehntealten Sponsorenspende, Foyerleuchten nach Bedarf durch verfügbare Ware ersetzt. Das Ergebnis wirkt wie Instandhaltung, nicht wie Design, und signalisiert in keiner Weise das Niveau dessen, was auf der Bühne geschieht.

Single Ray Lighting Design schlägt ein viermonatiges Engagement vor, das alles durch ein einziges monochromes Lichtkonzept ersetzt — einen tiefblauen Farbton, in Verlaufswaschungen über die Fassade gelegt und durch das Foyer fortgeführt —, entworfen und in Betrieb genommen als ein zusammenhängendes System statt einer weiteren Runde von Leuchtenwechseln. Die folgenden Abschnitte beschreiben Vorgehen, Umfang, Zeitplan und Investition.

Leistungen

01

DESIGN

Monochromes Beleuchtungskonzept

Eine einheitliche, tiefblaue Lichtsprache, festgelegt für Fassade und Foyer.

02

ENGINEERING

Leuchten- & Steuerungsspezifikation

Leuchtauswahl, Montagedetails und DMX-Steuerkanalspezifikation für jede Zone.

03

BESCHAFFUNG

Beschaffungspaket für Leuchten

Beschaffte und bestellte Leuchten gemäß der genehmigten Spezifikation, mit gesteuerten Lieferzeiten.

04

INSTALLATION

Installierte Fassadenbeleuchtung

Neue Leuchten, installiert entlang der Fassade in einer geplanten, aufführungssicheren Reihenfolge.

05

INSTALLATION

Installierte Foyerbeleuchtung

Foyerleuchten ersetzt und in dasselbe Steuerungssystem wie die Fassade integriert.

NICHT IM LEISTUNGSUMFANG ENTHALTEN

- Innenraum-Theater- und Bühnenbeleuchtung (Saal- und Produktionsbeleuchtung)
- Bauliche Fassadenreparatur oder Mauerwerksarbeiten
- Elektrotafel-Upgrades über neue Leuchtenstromkreise hinaus
- Beschilderung und Marquee-Beleuchtung

01

Ein Ton, überall

Eine einzige tiefblaue
Lichtsprache,
konsequent von der
Fassade bis ins Foyer.

02

**Nie dunkel
an einem
Vorstellungsabend**

Installationsarbeiten
finden nur an spielfreien
Tagen und in
Zeitfenstern vor
Vorstellungsbeginn statt,
sodass keine Vorstellung
ohne
Fassadenbeleuchtung
auskommen muss.

03

**Für das
Haustechnik-
Team konzipiert**

Ein Leuchten- und
Steuerungshandbuch
wird an das eigene Team
des Centers übergeben,
statt als institutionelles
Wissen bei uns zu
verbleiben.

Workstream- Spezifikation

REF.	POSITION	SPEZIFIKATION	VORLAUFZEIT		
			AUFWAND	ZEIT	EINZELPREIS
SPC-01	Standortbegehung & Bestandsaufnahme	Begehung von Fassaden- und Foyerleuchten sowie elektrischer Kapazität	2	2 Wo.	\$7,000 / wk
SPC-02	Lichtdesign & Spezifikation	Design des einfarbigen Konzepts, Leuchten- & Steuerspezifikation	3	3 Wo.	\$12,000 / wk
SPC-03	Beschaffungsmanagement für Leuchten	Beschaffung, Bestellung und Vorlaufzeit-Tracking	1	17. August 2026	\$18,000

SPC-04	Fassadenleuchten	Gelieferte und installierte Fassadenleuchten, Verlaufsweisen	1	17. August 2026	\$96,000
--------	------------------	--	---	-----------------	----------

SPC-05	Foyerleuchten & Steuerungsiintegration	Gelieferte und installierte Foyerleuchten, integriert in die Steuerszenen der Fassade	1	17. August 2026	\$58,000
--------	--	---	---	-----------------	----------

Die Spezifikationen werden mit der Abnahme festgelegt; jede Änderung wird über das in diesem Dokument beschriebene Änderungsverfahren abgewickelt.

01

WOCHEN 1-2 · STANDORTBEGEHUNG

Dokumentation bestehender Leuchten, Halterungen und elektrischer Kapazität in Fassade und Foyer.

02

WOCHEN 3-5 · DESIGN & SPEZIFIKATION

Lichtkonzept mit vollständiger Leuchten- und Steuerspezifikation finalisiert.

03

WOCHEN 6-9 · BESCHAFFUNG

Leuchten bestellt und gegen den Installationsplan nachverfolgt.

04

WOCHEN 10-14 · PHASENWEISE INSTALLATION

Fassaden- und Foyerleuchten zonenweise an dunklen Tagen und vor Vorhangaufgang installiert.

05

WOCHEN 15-16 · INBETRIEBNAHME & ÜBERGABE

Steuerungssystem in Betrieb genommen und getestet,
Wartungshandbuch geliefert.

Abnahmekriterien



REF.	ANFORDERUNG	PRIORITÄT
R-01	Die Fassadenleuchten werden ausgetauscht, ohne geplante Vorstellungen zu beeinträchtigen	MUSS
R-02	Eine einheitliche tiefblaue Farbtemperatur wird über Fassade und Foyer hinweg beibehalten	MUSS
R-03	Alle neuen Leuchten sind DMX-steuerbar über den bestehenden Lichtsteuerraum	MUSS
R-04	Die Installation erfolgt ausschließlich an spielfreien Tagen und in Zeitfenstern vor Vorstellungsbeginn	MUSS
R-05	Die elektrische Last wird vor der Bestellung mit der vorhandenen Verteilerkapazität abgeglichen	MUSS



ARBEITSBEREICH	WOCHEN	SATZ	BETRAG
Standortbegehung & Bestandsaufnahme Begehung von Fassaden- und Foyerleuchten sowie elektrischer Kapazität	2	\$7,000 / wk	\$14,000
Lichtdesign & Spezifikation Design des einfarbigen Konzepts, Leuchten- & Steuerspezifikation	3	\$12,000 / wk	\$36,000
Beschaffungsmanagement für Leuchten Beschaffung, Bestellung und Vorlaufzeit-Tracking	1	\$18,000	\$18,000

Fassadenleuchten	1	\$96,000	\$96,000
Gelieferte und installierte Fassadenleuchten, Verlaufswaschungszonen			
Foyerleuchten & Steuerungsintegration	1	\$58,000	\$58,000
Gelieferte und installierte Foyerleuchten, integriert in die Steuerszenen der Fassade			
Zwischensumme Honorare			\$265,000

Honorare	\$265,000
NYC-Umsatzsteuer (8,875 %)	\$23,519
Gesamt	\$288,519

GESAMT	\$288,519
--------	-----------

Alle Beträge verstehen sich in USD und exklusive geltender Steuern. Honorare werden in drei Meilensteinen abgerechnet: 40 % bei Unterzeichnung, 30 % bei Baubeginn, 30 % beim Go-Live.

ZAHLUNGSPLAN

Fälligkeit der einzelnen Raten

NR.	MEILENSTEIN	AUSLÖSER	ANTEIL	BETRAG
01	Wochen 1-2 · Standortbegehung	13. April 2026	40%	\$106,000
02	Wochen 3-5 · Design & Spezifikation	Bei Lieferbeginn	30%	\$79,500

03	Wochen 6-9 · Beschaffung	Bei Abnahme des Meilensteins	30%	\$79,500
----	-----------------------------	------------------------------------	-----	----------

Gesamt (netto)	100%	\$265,000
----------------	------	-----------

Die Raten werden auf Grundlage der oben genannten Meilensteine in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar. Alle Beträge verstehen sich in USD zzgl. Umsatzsteuer nyc (8.875%).

Mit der Gegenzeichnung unten werden Umfang, Zeitplan, Abnahmekriterien und Honorare dieser Leistungsbeschreibung akzeptiert und der Arbeitsbeginn zum angegebenen Startdatum autorisiert.

01

FÜR OVERLOOK
PERFORMING
ARTS CENTER

Nadia Ferro

DIRECTOR OF PRODUCTION
& FACILITIES

Datum

02

FÜR SINGLE RAY
LIGHTING DESIGN

Single Ray Lighting Design

BEVOLLMÄCHTIGTER
UNTERZEICHNER

Datum

Single Ray Lighting Design

245 W 17th St, New York, NY 10011, United States
studio@singleraylighting.com · +1 917 555 0143 ·
singleraylighting.com
Single Ray Lighting Design LLC · EIN 13-4471029