




PROPUESTA PARA OAKHILL FAMILY MEDICINE GROUP

Propuesta de implementación de diagnósticos

Infraestructura de pruebas diagnósticas subcontratada —red de mensajería,
integración con LIS y un portal de resultados— operativa en doce clínicas en
un trimestre.

2026

[+ CHART INDEX](#)

Contenido

+ 01	De un vistazo	2
+ 02	El proyecto en cifras	3
+ 03	La oportunidad	4
+ 04	Resumen ejecutivo	4
+ 05	La experiencia actual	4
+ 06	Desafío y enfoque	5
+ 07	Puntos de evidencia	6
+ 08	Situación y coberturas	6
+ 09	En sus palabras	8
+ 10	Alcance del trabajo	9
+ 11	Qué incluye	10
+ 12	Entregables	11
+ 13	Trabajo seleccionado	12
+ 14	Cronograma	12
+ 15	Inversión y condiciones	13
+ 16	Desglose de honorarios	13
+ 17	Resumen de costos	14
+ 18	Opciones del proyecto	15
+ 19	Comparación de opciones	15
+ 20	Calendario de pagos	16
+ 21	Supuestos de los que depende esta estimación	17
+ 22	Aceptación	18

[DE UN VISTAZO](#)

PROPUESTA

**PRO-2026-0201**

PARA APROBACIÓN



PREPARADO PARA

**Oakhill Family
Medicine
Group — Dra.
Priya Anand,
Directora
Médica**



PREPARADO POR

**Meridian
Diagnostics
Lab, Boston**



EMITIDO

**18 de febrero
de 2026**



VÁLIDO HASTA

**1 de abril de
2026**



ENCARGO

**Servicios de
Laboratorio
Clínico**

+ DE UN VISTAZO

El proyecto en cinco cifras

ENCARGO

**Servicios de
Laboratorio Clínico**

Infraestructura de pruebas diagnósticas subcontratada —red de mensajería, integración con LIS y un portal de resultados — operativa en doce clínicas en un trimestre.

+ 01

INVERSIÓN

\$160,000

\$160,000 más impuesto sobre las ventas de massachusetts (servicios de diagnóstico clínico exentos)

+ 02

INICIO

2 de marzo de 2026

Sujeto a aceptación antes del 1 de abril de 2026

+ 03

DURACIÓN

12 meses

Del inicio a la entrega final

+ 04

PREPARADO PARA

Oakhill Family Medicine Group

Dr. Priya Anand, Director médico

+ 05

+ 01

La oportunidad

Cada una de las doce clínicas de Oakhill Family Medicine Group deriva los paneles diagnósticos complejos al laboratorio regional que le queda más cerca, lo que se traduce en doce tiempos de respuesta distintos, doce formularios de solicitud distintos y ninguna visión unificada de los resultados de un paciente en toda la red. Este es el plan para consolidar los doce centros en un único laboratorio de referencia acreditado, con una red de mensajería compartida y un portal de resultados para los médicos.

+ CLINICAL NOTE

Resumen ejecutivo

Oakhill Family Medicine Group ha crecido de tres clínicas a doce mediante adquisiciones, pero su flujo de trabajo de pruebas diagnósticas nunca creció con ella. Los médicos solicitan paneles rutinarios y complejos a través del laboratorio que cada sede haya usado históricamente, los resultados llegan por fax o inicio de sesión en portal según el proveedor, y no existe una vista consolidada del historial de pruebas de un paciente en todas las ubicaciones. El personal clínico dedica un tiempo considerable cada semana a rastrear resultados en lugar de atender pacientes.

Meridian Diagnostics Lab propone una implementación por fases que coloca a las doce clínicas bajo un único laboratorio de referencia acreditado, una red de mensajería y un portal de resultados orientado al médico. Nos encargamos de la interfaz LIS/EHR, capacitamos al personal de flebotomía en cada sede y validamos nuestro catálogo de pruebas frente a los estándares CLIA y CAP antes de que una sola muestra circule por la nueva red. Las siguientes secciones describen el enfoque, el alcance, el cronograma y la inversión.

+ FIGURE PLATE



+ COL A

El reto

Actualmente doce clínicas utilizan al menos cuatro laboratorios de referencia distintos, cada uno con su propio horario de recolección, documentación de solicitud y método de entrega de resultados. Los médicos no pueden ver el historial completo de pruebas de un paciente en un solo lugar, y los tiempos de respuesta inconsistentes dificultan saber cuándo un resultado realmente está retrasado.

Comercialmente, cualquier nuevo laboratorio socio debe demostrar acreditación y fiabilidad de interfaz antes de que Oakhill traslade volumen desde proveedores establecidos, y la transición debe ocurrir sin que ninguna clínica pierda cobertura de pruebas durante el cambio.

+ COL B

Nuestro enfoque

Incorporamos las clínicas en tres oleadas de cuatro en lugar de las doce a la vez, de modo que cada oleada valida las rutas de mensajería, la interfaz y la capacitación del personal antes de que avance la siguiente. Cada sede conserva su laboratorio actual como respaldo hasta que su propia oleada esté confirmada y en funcionamiento.

La interfaz LIS/EHR, la red de mensajería y la validación CLIA/CAP se completan antes de la primera oleada, de modo que la puesta en marcha es un cambio de personal y de flujo de trabajo para cada clínica, no un sistema nuevo que nadie tenga que aprender desde cero.

OBS- 01

+

180+

REDES DE MÉDICOS
ATENDIDAS

OBS- 02

+

99.4%

CUMPLIMIENTO DE
PLAZO DE ENTREGA EN
EL MISMO DÍA

OBS- 03

+

12

CLÍNICAS
INCORPORADAS

+ CREDENTIALS

SITUACIÓN



Registros, coberturas y garantías

CREDENCIAL	ENTIDAD EMISORA	REFERENCIA	ALCANCE	ESTADO
Entidad registrada	Registro de sociedades, Estados Unidos	+ MERIDIAN DIAGNOSTICS LABORATORY, INC.	Nombre comercial e identidad jurídica	Activo
Registro fiscal	Autoridad fiscal, Estados Unidos	+ EIN 04-3382970	Todos los trabajos facturados	Activo
Seguro de responsabilidad civil profesional	Aseguradora comercial	+ DISPONIBLE	Servicios de Laboratorio Clínico	Se renueva a
Seguro de responsabilidad civil general	Aseguradora comercial	+ DISPONIBLE	Trabajos en sitio y en las instalaciones del cliente	Se renueva a
Afiliación a un organismo profesional	Asociación sectorial, Estados Unidos	+ DISPONIBLE	Código de conducta y procedimientos de reclamaciones	Al corriente

Los certificados y anexos de pólizas se entregan a solicitud y se reemiten a Oakhill Family Medicine Group a solicitud en cualquier momento durante el encargo.



**Meridian redujo a la mitad
nuestro tiempo promedio de
entrega de resultados y le dio a
cada clínica la misma interfaz.**

**La incorporación fue la
transición de laboratorio más
fluida que hemos hecho.**



DR. MARCUS FELD

+ 02

Alcance del trabajo

Una implementación por fases de servicios de diagnóstico subcontratados en las doce clínicas de atención primaria de Oakhill Family Medicine Group, desde la logística de mensajería hasta un portal de resultados para médicos, operativa en un trimestre.





SVC- 01

Evaluación de sitio y plan de incorporación



Una auditoría de flujo de trabajo en cada clínica, secuenciada en tres oleadas de incorporación.



SVC- 02

Ingeniería de interfaz LIS/EHR



Desarrollo y prueba de interfaz HL7 con el entorno de pruebas del EHR de Oakhill antes de mover cualquier muestra.



SVC- 03

Diseño de red de mensajería



Rutas de recolección en cadena de frío dos veces al día que cubren las doce clínicas, con servicio STAT los sábados.



SVC- 04

Validación CLIA y CAP



Validación del menú de pruebas y documentación de acreditación completadas antes del lanzamiento.



SVC- 05

Capacitación y certificación en flebotomía



Capacitación del personal en sitio y aprobación del protocolo actualizado de manejo de muestras en cada clínica.



SVC- 06

Implementación del portal de resultados



Portal orientado a médicos con inicio de sesión único de EHR y alertas automáticas de valores críticos.

+ SCOPE OF CARE

Entregables

**LOGÍSTICA****+ DLV- 01**

Red de mensajería, operativa

Rutas de recogida en cadena de frío dos veces al día que cubren las doce clínicas, incluido el servicio STAT de los sábados.

**INTEGRACIÓN****+ DLV- 02**

Interfaz LIS/HCE

Una interfaz HL7 probada que entrega los resultados directamente en la HCE de Oakhill en menos de una hora.

**CUMPLIMIENTO****+ DLV- 03**

Expediente de acreditación CLIA/CAP

Documentación validada del catálogo de pruebas y registros de acreditación para todos los paneles incluidos en el alcance.

**CAPACITACIÓN****+ DLV- 04**

Registros de certificación de flebotomía

Documentación de conformidad del personal formado y certificado en las doce clínicas.

**TECNOLOGÍA****+ DLV- 05**

Portal de resultados para médicos

Un portal seguro, habilitado con inicio de sesión único (SSO), con alertas automáticas de valores críticos.

FUERA DEL ALCANCE



- Equipos de pruebas en el punto de atención ya propiedad de las clínicas de Oakhill
- Anatomía patológica y análisis de muestras de tejido
- Paneles de secuenciación genética y molecular fuera del catálogo estándar
- Personal de flebotomía en sitio (las clínicas proporcionan su propio personal de recolección)





+ PHASE- 01

SEMANAS 1-2 · EVALUACIÓN DE SEDES

Auditoría de flujo de trabajo en las doce clínicas y secuenciación de oleadas de incorporación.



+ PHASE- 02

SEMANAS 3-5 · INGENIERÍA DE INTERFAZ

Construcción y pruebas de la interfaz HL7 contra el entorno sandbox del EHR de Oakhill.



+ PHASE- 03

SEMANAS 6-8 · CONFIGURACIÓN DE MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA

Rutas de mensajería en cadena de frío, horarios de recolección y cobertura STAT establecidos.



+ PHASE- 04

SEMANAS 9-10 · CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL

Capacitación en protocolo de flebotomía y aprobación en cada clínica.

+ 03

Inversión y condiciones

Se asume que el proveedor de EHR de Oakhill otorgará acceso a un entorno de pruebas (sandbox) y un contacto de implementación en el arranque, que los contratos actuales con el proveedor de laboratorio pueden rescindirse o funcionar en paralelo hasta la transición, y que cada clínica podrá liberar personal clínico para una sesión de capacitación de medio día. Los cambios a estos supuestos modifican el cronograma y el costo, lo cual confirmáramos por escrito antes de proceder. Esta propuesta se mantiene para contrataciones que comiencen en o antes del 1 de abril de 2026.

+ STATEMENT

FLUJO DE TRABAJO	SEMANAS	TARIFA	IMPORTE
Evaluación de sedes e incorporación Auditoría del flujo de trabajo clínico en 12 sedes	12	\$750 / clinic	\$9,000
Ingeniería de interfaz LIS/EHR Construcción y pruebas de interfaz bidireccional HL7	1	\$38,000	\$38,000
Configuración de red de mensajería Rutas de mensajería en cadena de frío dos veces al día, 12 clínicas	1	\$26,000	\$26,000
Panel de validación CLIA/CAP Validación del catálogo de pruebas de referencia y trámite de acreditación	1	\$17,000	\$17,000
Capacitación y certificación en flebotomía Capacitación de personal en sitio, todas las clínicas	12	\$1,250 / clinic	\$15,000
Portal de resultados para médicos Implementación del portal, alertas de valores críticos, SSO con el EHR	1	\$24,000	\$24,000
Total del proyecto			\$160,000

+ SUMMARY

Honorarios del proyecto	\$160,000
Impuesto sobre ventas de Massachusetts (servicios de diagnóstico clínico exentos)	\$0
Total	\$160,000
+ TOTAL ADEUDADO \$160,000	

Todos los importes están en USD. Facturado en tres hitos: 40% a la firma, 30% al inicio de la construcción, 30% en la entrega. La tarifa se mantiene para contrataciones que comiencen en o antes del 1 de abril de 2026.

+ PLAN 01

LANZAMIENTO DE RED

\$160,000



- + Incorporación completa en 12 clínicas
- + Red de mensajería y logística de cadena de frío
- + Desarrollo de interfaz LIS/EHR
- + 90 días de soporte de control de calidad en el lanzamiento

+ PLAN 02

LANZAMIENTO DE RED + ATENCIÓN

\$7,500/mo



- + Todo lo incluido en Lanzamiento de Red
- + Logística continua de mensajería y muestras
- + Informe mensual de control de calidad de tiempo de entrega
- + Enlace dedicado de éxito del cliente

+ PLAN 03

SOCIO DE DIAGNÓSTICO COMPLETO

\$14,000/mo



- + Todo lo incluido en Cuidado
- + Menú ampliado de pruebas de referencia
- + Revisión trimestral de acreditación
- + Escalamiento prioritario de valores críticos

+ COMPARE

OPCIONES

Qué modalidad te conviene

	LANZAMIENTO DE RED	LANZAMIENTO DE RED + ATENCIÓN	SOCIO DE DIAGNÓSTICO COMPLETO
Precio	\$160,000	\$7,500/mo	\$14,000/mo
Alcance principal	Incorporación completa en 12 clínicas	Todo lo incluido en Lanzamiento de Red	Todo lo incluido en Cuidado
Qué incluye	Red de mensajería y logística de cadena de frío	Logística continua de mensajería y muestras	Menú ampliado de pruebas de referencia
Entrega	Desarrollo de interfaz LIS/EHR	Informe mensual de control de calidad de tiempo de entrega	Revisión trimestral de acreditación
Servicio posterior	90 días de soporte de control de calidad en el lanzamiento	Enlace dedicado de éxito del cliente	Escalamiento prioritario de valores críticos

Los precios están expresados en USD y no incluyen el impuesto sobre las ventas de Massachusetts (servicios de diagnóstico clínico exentos). Las opciones se pueden combinar o escalar; la recomendación para Oakhill Family Medicine Group se destaca en la sección de precios.

Cuándo vence cada cuota

N.º	HITO	DESENCADENANTE	PARTE	IMPORTE
01	Semanas 1–2 · Evaluación de sedes	2 de marzo de 2026	40%	\$64,000
02	Semanas 3–5 · Ingeniería de interfaz	Al inicio de la entrega	30%	\$48,000
03	Semanas 6–8 · Configuración de mensajería y logística	En la aceptación del hito	30%	\$48,000
Total (sin impuestos)			100%	\$160,000

Los plazos se facturan conforme a los hitos anteriores y son pagaderos dentro de los 30 días siguientes a cada factura. Todos los importes están en USD y excluyen impuesto sobre las ventas de massachusetts (servicios de diagnóstico clínico exentos).

+ ADVISORY

Supuestos de los que depende esta estimación

Se asume que el proveedor de EHR de Oakhill facilita acceso al entorno sandbox y un contacto de implementación en el arranque, que los contratos con los laboratorios actuales pueden rescindirse o ejecutarse en paralelo durante la transición, y que cada clínica puede liberar personal clínico para una sesión de capacitación de medio día. Los cambios a estas condiciones modifican el cronograma y el costo, lo cual confirmaríamos por escrito antes de proceder. Esta propuesta es válida para contrataciones que inicien el 1 de abril de 2026 o antes.

Al firmar a continuación se acepta el alcance, el cronograma y la inversión establecidos en esta propuesta, y se autoriza el inicio del trabajo.

SIG- 01

POR OAKHILL FAMILY MEDICINE GROUP

Dra. Priya Anand

DIRECTORA MÉDICA

Fecha

SIG- 02

POR MERIDIAN DIAGNOSTICS LAB

Meridian Diagnostics Lab

FIRMANTE AUTORIZADO

Fecha




PRÓXIMOS PASOS

Listos cuando usted lo esté

La aceptación de esta propuesta da inicio al trabajo el 2 de marzo de 2026. La tarifa se mantiene para los proyectos confirmados antes del 1 de abril de 2026.

Apruebe esta propuesta y podremos programar las visitas de evaluación de sitio para la semana del 2 de marzo. Responda a este documento o envíe un correo a results@meridiandiagnostics.com.



Meridian Diagnostics Lab

results@meridiandiagnostics.com • +1 617 555 0198 • meridiandiagnostics.com •
Boston, MA 02111