

PROPUESTA PARA BLUE MOON DINER

Propuesta de neón Blue Moon

Vidrio curvado a mano para una noche de
reapertura inolvidable.

Contenido

01	De un vistazo	2
02	El proyecto en cifras	3
03	La oportunidad	4
04	Resumen ejecutivo	4
05	La experiencia actual	4
06	Desafío y enfoque	5
07	Puntos de evidencia	5
08	Situación y coberturas	5
09	En sus palabras	7
10	Alcance del trabajo	8
11	Qué incluye	8
12	Entregables	9
13	Trabajo seleccionado	9
14	Cronograma	10
15	Inversión y condiciones	11
16	Desglose de honorarios	11
17	Resumen de costos	11
18	Opciones del proyecto	12
19	Comparación de opciones	12
20	Calendario de pagos	13
21	Supuestos de los que depende esta estimación	14
22	Aceptación	14

DE UN VISTAZO

PROPUESTA

PRO-2026-0058

PARA APROBACIÓN

PREPARADO PARA

**Blue Moon
Diner — Nadine
Ochoa,
Propietaria**

PREPARADO POR

**Afterglow Neon
Works, Las
Vegas**

EMITIDO

**2 de febrero
de 2026**

VÁLIDO HASTA

**4 de marzo
de 2026**

ENCARGO

**Rotulación de
Neón a Medida**

DE UN VISTAZO

El proyecto en cinco cifras

ENCARGO

Rotulación de
Neón a Medida

Vidrio curvado a mano
para una noche de
reapertura inolvidable.

INVERSIÓN

\$18,207.00

\$16,800.00 más
impuesto sobre las
ventas del condado de
clark (8.375%)

INICIO

9 de febrero
de 2026

Sujeto a aceptación
antes del 4 de marzo
de 2026

DURACIÓN

Hasta marzo de
2026 (proyecto de
instalación único)

Del inicio a la
entrega final

PREPARADO PARA

Blue Moon Linner

Nadine Ochoa,
Propietario

01

La oportunidad

Blue Moon Diner está reabriendo tras una renovación de cocina y comedor, pero el letrero luminoso junto a la carretera que ha marcado la esquina desde los años 60 presenta problemas estructurales y ya no admite un reencendido. Una reapertura en Fremont Street depende de lo que brille desde la calle, y el restaurante quiere restaurar su identidad retro —más brillante, más segura y construida para durar varias décadas más— a tiempo para la noche de reapertura.

Resumen ejecutivo

Afterglow Neon Works propone un paquete completo de señalización que abarca la reconstrucción de la marquesina en el techo, la señalización de escaparate y los tubos de acento en los reservados interiores, todo curvado a mano en nuestro taller de Main Street. Cada elemento se diseña, se permisa y se instala en un plazo de tres semanas que concluye antes de la fecha de reapertura anunciada.

El resultado es un restaurante que se reconoce inconfundiblemente desde dos manzanas de distancia, con un cableado y una fijación construidos conforme al código vigente en lugar de improvisados sobre la estructura original.



El armazón de acero de la marquesina actual está corroído más allá de un remontaje seguro, el restaurante cuenta con un plazo fijo de tres semanas hasta la reapertura, y cualquier trabajo de señalización exterior en este distrito requiere un permiso municipal antes de iniciar la fabricación. Perder tiempo por demoras en el permiso retrasaría la instalación más allá de la noche de reapertura anunciada.

Afterglow presenta la solicitud del permiso de señalización la misma semana en que se aprueba el diseño, de modo que la revisión municipal transcurra en paralelo con el curvado del vidrio y no después de él. La fabricación, el cableado y los tubos interiores avanzan por vías separadas que confluyen en el despliegue de un solo equipo de instalación de dos días, manteniendo todo el proyecto dentro del plazo de tres semanas.

7

LETREROS DE NEÓN
PERSONALIZADOS

210

PIES LINEALES DE
TUBO DE VIDRIO

3

SEMANAS PARA LA
REAPERTURA

SITUACIÓN

Registros, coberturas y garantías

CREDENCIAL	ENTIDAD EMISORA	REFERENCIA	ALCANCE	ESTADO
Entidad registrada	Registro de sociedades, USA	Afterglow Neon Works LLC	Nombre comercial e identidad jurídica	Activo
Registro fiscal	Autoridad fiscal, USA	88-1734920	Todos los trabajos facturados	Activo
Seguro de responsabilidad civil profesional	Aseguradora comercial	Disponible a solicitud	Rotulación de Neón a Medida	Se renueva anualmente
Seguro de responsabilidad civil general	Aseguradora comercial	Disponible a solicitud	Trabajos en sitio y en las instalaciones del cliente	Se renueva anualmente
Afiliación a un organismo profesional	Asociación sectorial, USA	Disponible a solicitud	Código de conducta y procedimiento de reclamaciones	Al corriente

Los certificados y anexos de pólizas se entregan a solicitud y se reemiten a Blue Moon Diner a solicitud en cualquier momento durante el encargo.



La marquesina se ve exactamente igual que cuando mi abuelo abrió este lugar, solo que ahora no se va a caer con una tormenta de viento. Afterglow la encendió dos noches antes de que reabriéramos.



NADINE OCHOA

02

Alcance del trabajo

Afterglow Neon Works diseñará, curvará a mano e instalará un paquete completo de rotulación de neón para el escaparate y el interior con motivo de la reapertura de Blue Moon Diner, desde la marquesina del tejado hasta los tubos decorativos junto a los reservados.

01

Diseño conceptual y renderizado

Renderizados del concepto iluminado desarrollados para aprobación del propietario.

02

Curvado de vidrio y fabricación de tubos

Curvado a mano realizado en el taller de Main Street.

03

Ensamblaje de transformador y cableado

Transformadores de bajo voltaje ensamblados y probados para cada letrero.

04

Trámite de permisos y revisión de código

Permiso municipal de letreros tramitado y seguido durante la revisión.

05

Montaje estructural

Marco del techo reconstruido según el código estructural vigente.

06

Instalación y conexión eléctrica

Instalación en sitio y conexión eléctrica por un equipo con licencia.

Entregables



01

DISEÑO

Diseño y renderizado de la marquesina del tejado

Tres renderizados de concepto iluminado para la marquesina del tejado antes de la fabricación.

02

FABRICACIÓN

Tubos de vidrio curvados a mano (marquesina del tejado)

Una marquesina de nueve pies curvada a mano en dos colores de tubo de neón.

03

FABRICACIÓN

Señalización de escaparate

El texto 'Blue Moon Diner' y un letrero de ventana 'OPEN', curvados a mano a juego con la marquesina.

04

FABRICACIÓN

Tubos de acento en los reservados interiores

Tubos decorativos en cian instalados a lo largo de doce respaldos de reservados.

05

INSTALACIÓN

Montaje estructural y conexión eléctrica

Montaje estructural reconstruido y conexión eléctrica conforme a normativa para toda la rotulación exterior.

FUERA DEL ALCANCE

- Repintado o reparación de la fachada del edificio
- Mobiliario interior o reentapizado de reservados
- Diseño de tablero de menú o rotulación impresa
- Costos continuos de electricidad para la operación de la señalización



01

APROBACIÓN DEL DISEÑO

Conceptos de la marquesina y del rótulo de escaparate aprobados por la propietaria.

02

CURVADO DE TUBOS DE VIDRIO

Curvado a mano de los tubos de la marquesina, el escaparate y los reservados.

03

TRAMITACIÓN DEL PERMISO E INSPECCIÓN MUNICIPAL

Permiso de señalización tramitado y aprobado para la instalación.

04

ENSAMBLAJE Y CABLEADO DE LOS RÓTULOS

Transformadores cableados y probados antes del día de instalación.

03

Inversión y condiciones

Esta propuesta asume que el propietario del inmueble aprobará los puntos de anclaje en la fachada antes de comenzar la fabricación, que se dispondrá de acceso al techo para la evaluación estructural, y que la selección final del color del vidrio se aprobará a partir de muestras iluminadas durante la fase de diseño. Los precios se mantienen válidos por treinta días desde la fecha de emisión indicada arriba.

FLUJO DE TRABAJO	SEMANAS	TARIFA	IMPORTE
Diseño conceptual y renderizado 3 conceptos de marquesina para el techo	1	\$950.00	\$950.00
Marquesina para el techo (vidrio curvado a mano) Marquesina de 9 pies, tubos de 2 colores	1	\$6,400.00	\$6,400.00
Señalización de escaparate Rótulo caligráfico 'Blue Moon Diner' + 'OPEN'	2	\$1,150.00	\$2,300.00
Tubos de acento en los reservados interiores 12 reservados, ribete cian	12	\$180.00	\$2,160.00
Transformadores y cableado Juegos de transformadores de bajo voltaje	9	\$210.00	\$1,890.00
Trámite de permisos e inspección Permiso municipal de letreros, revisión normativa	1	\$620.00	\$620.00

Total del proyecto

\$16,800.00

Honorarios del proyecto

\$16,800.00

Impuesto sobre ventas del
condado de Clark (8.375%) \$1,407.00

Total \$18,207.00

TOTAL **\$18,207.00**
ADEUDADO

Todos los importes están en USD. Facturado en tres hitos: 40% a la firma, 30% al inicio de la construcción, 30% en la entrega. La tarifa se mantiene para contrataciones que comiencen en o antes del 4 de marzo de 2026.

01

SOLO LETRERO DE VENTANA

\$3,250

- Letrero de ventana 'OPEN' y nombre
- Transformador y cableado estándar
- Trámite de permisos incluido
- Garantía de 6 meses

02

PAQUETE DE FACHADA

\$13,650

- Marquesina de techo + letrero de ventana
- Renderizados de diseño incluidos
- Permiso municipal e inspección
- Garantía de transformador de 1 año

03

PAQUETE COMPLETO DEL DINER

\$18,207

- Marquesina, ventana y tubo interior
- 12 cabinas con iluminación de acento
- Trámites de permisos e instalación completos
- Garantía y servicio de 1 año

OPCIONES

Qué modalidad te conviene

SOLO LETRERO
DE VENTANA

PAQUETE DE
FACHADA

PAQUETE
COMPLETO DEL
DINER

Precio	\$3,250	\$13,650	\$18,207
Alcance principal	Letrero de ventana 'OPEN' y nombre	Marquesina de techo + letrero de ventana	Marquesina, ventana y tubo interior
Qué incluye	Transformador y cableado estándar	Renderizados de diseño incluidos	12 cabinas con iluminación de acento
Entrega	Trámite de permisos incluido	Permiso municipal e inspección	Trámites de permisos e instalación completos
Servicio posterior	Garantía de 6 meses	Garantía de transformador de 1 año	Garantía y servicio de 1 año

Los precios están expresados en USD y no incluyen el impuesto sobre las ventas del condado de Clark (8.375%). Las opciones se pueden combinar o escalonar; la recomendación para Blue Moon Diner se destaca en la sección de precios.

CALENDARIO DE PAGOS

Cuándo vence cada cuota

N.º	HITO	DESENCADENANTE	PARTE	IMPORTE
01	Aprobación del diseño	9 de febrero de 2026	40%	\$6,720.00
02	Curvado de tubos de vidrio	Al inicio de la entrega	30%	\$5,040.00
03	Tramitación del permiso e inspección municipal	En la aceptación del hito	30%	\$5,040.00
Total (sin impuestos)			100%	\$16,800.00

Los plazos se facturan conforme a los hitos anteriores y son pagaderos dentro de los 30 días siguientes a cada factura. Todos los importes están en USD y excluyen impuesto sobre las ventas del condado de clark (8.375%).

● Supuestos de los que depende esta estimación

Esta propuesta presupone que el propietario del inmueble aprueba los puntos de fijación en la fachada antes de que comience la fabricación, que hay acceso al techo disponible para la evaluación estructural, y que la selección final del color del vidrio se aprueba a partir de muestras encendidas durante la fase de diseño. Los precios se mantienen válidos durante treinta días a partir de la fecha de emisión indicada arriba.

Al firmar a continuación se acepta el alcance, el cronograma y la inversión establecidos en esta propuesta, y se autoriza el inicio del trabajo.

POR BLUE
MOON DINER

Nadine Ochoa

PROPIETARIA

Fecha

POR AFTERGLOW
NEON WORKS

Afterglow Neon Works

FIRMANTE AUTORIZADO

Fecha



PRÓXIMOS PASOS

Listos cuando usted lo esté

La aceptación de esta propuesta da inicio al trabajo el 9 de febrero de 2026. La tarifa se mantiene para los proyectos confirmados antes del 4 de marzo de 2026.

Para la continuación del proceso, por el pedido de pago y el trámite de permisos, el cliente debe tomar dos semanas por sí solo, y asegurarse que la señalina esté encendida antes de colocar la pancarta de apertura.

Afterglow Neon Works