

PROPUESTA PARA RENATA & JULIAN ASHBY

Propuesta de Boda de Primavera Ashby

Diseño y coordinación integral para una ceremonia de primavera con 140 invitados en Charleston





Contenido



01	DE UN VISTAZO	2
02	EL PROYECTO EN CIFRAS	3
03	LA OPORTUNIDAD	5
04	RESUMEN EJECUTIVO	5
05	LA EXPERIENCIA ACTUAL	5
06	DESAFÍO Y ENFOQUE	6
07	PUNTOS DE EVIDENCIA	7
08	SITUACIÓN Y COBERTURAS	7
09	EN SUS PALABRAS	8
10	ALCANCE DEL TRABAJO	9
11	QUÉ INCLUYE	9
12	ENTREGABLES	10
13	TRABAJO SELECCIONADO	11
14	CRONOGRAMA	11
15	INVERSIÓN Y CONDICIONES	12
16	DESGLOSE DE HONORARIOS	12
17	RESUMEN DE COSTOS	13
18	OPCIONES DEL PROYECTO	14
19	COMPARACIÓN DE OPCIONES	14
20	CALENDARIO DE PAGOS	15
21	SUPUESTOS DE LOS QUE DEPENDE ESTA ESTIMACIÓN	16
22	ACEPTACIÓN	16



DE UN VISTAZO

PROPUESTA

PARA APROBACIÓN

PRO-IL-2026-031



PREPARADO PARA Renata & Julian Ashby — Renata Ashby, Cliente / Novia	PREPARADO POR Ivory Lane Weddings, Charleston	EMITIDO 2026-01-12	VÁLIDO HASTA 2026-02-02
ENCARGO Diseño Integral de Bodas			

DE UN VISTAZO

El proyecto en cinco cifras





ENCARGO

Diseño Integral de Bodas

Diseño y coordinación integral para una ceremonia de primavera con 140 invitados en Charleston



INVERSIÓN

\$30,623.40

\$28,620.00 más el impuesto sobre las ventas sc (7%)



INICIO

2026-01-12

Sujeto a aceptación antes del 2026-02-02



DURACIÓN

Encargo único — concluye en la fecha de la boda, 16 de mayo de 2026

Del inicio a la entrega final



PREPARADO PARA

Renata y Julian Ashby

Renata Ashby, Clienta / Novia

01 La oportunidad

Renata y Julian querían una boda que se sintiera como su relación —cálida, sin artificios y arraigada en Charleston— sin que ninguno de los dos tuviera que gestionar proveedores además de sus trabajos de tiempo completo.

Resumen ejecutivo

Ivory Lane Weddings propone planificación y diseño de servicio completo para una ceremonia y recepción de 140 invitados, desde el concepto inicial hasta la coordinación el día del evento.

La contratación abarca la gestión de sede y proveedores, el diseño floral y de la ambientación de mesas, un cronograma detallado del evento y un equipo de coordinación de ocho personas el día de la boda.



Entre dos carreras exigentes y una familia repartida en tres estados, la pareja no tenía tiempo para evaluar floristas, servicios de catering y empresas de alquiler, ni para gestionar las decenas de pequeñas decisiones que requiere una boda.

Nos encargamos por completo de la búsqueda y contratación de proveedores, presentamos un diseño curado en dos rondas de revisión, y mantenemos un único punto de contacto durante la planificación para que la pareja solo intervenga en las decisiones que realmente les importan.

140

INVITADOS

18

PROVEEDORES
COORDINADOS

8

EQUIPO DEL DÍA DE
LA BODA

Situación

Registros, coberturas y garantías

CREDENCIAL	ENTIDAD EMISORA	REFERENCIA	ALCANCE	ESTADO
Entidad registrada	Registro de sociedades, USA	Ivory Lane Weddings LLC	Nombre comercial e identidad jurídica	Activo
Registro fiscal	Autoridad fiscal, USA	81-3345678	Todos los trabajos facturados	Activo
Seguro de responsabilidad civil profesional	Aseguradora comercial	Disponible a solicitud	Diseño Integral de Bodas	Se renueva anualmente
Seguro de responsabilidad civil general	Aseguradora comercial	Disponible a solicitud	Trabajos en sitio y en las instalaciones del cliente	Se renueva anualmente

Afiliación a un organismo profesional	Asociación sectorial, USA	Disponible a solicitud	Código de conducta y procedimiento de reclamaciones	Al corriente
---------------------------------------	---------------------------	------------------------	---	--------------

Los certificados y los cronogramas de la póliza se entregan a solicitud y se vuelven a emitir a Renata & Julian Ashby a solicitud, en cualquier momento durante el encargo.

Ivory Lane hizo que una boda con 140 invitados se sintiera sin esfuerzo. Pudimos presentarnos y realmente vivir nuestro propio día.

RENATA ASHBY



02

Alcance del trabajo

Planificación integral, diseño floral y de mesas, y coordinación el día del evento para la boda de primavera de Renata y Julian en un histórico lugar de Charleston.

01

DESCUBRIMIENTO Y PRESUPUESTO

Una sesión de planificación inicial establece prioridades, número de invitados y un presupuesto de trabajo para todas las categorías de proveedores.

02

SELECCIÓN DE SEDE Y PROVEEDORES

Preseleccionamos y contratamos sede, catering, floristería, música y alquileres dentro del presupuesto acordado.

03

DESARROLLO DEL DISEÑO

La paleta, la floristería y la decoración de mesa se perfeccionan en dos rondas de revisión antes de la aprobación final.

04

ESTILISMO FLORAL Y DE MESA

El arco, el pasillo y los centros de mesa florales se preparan y colocan in situ la mañana de la boda.

05

PLANIFICACIÓN DE LOGÍSTICA Y CRONOGRAMA

Se elabora y distribuye un cronograma detallado a cada proveedor y miembro del cortejo nupcial.

06

COORDINACIÓN DEL ENSAYO

Un ensayo in situ la noche anterior confirma el orden de la procesión, las señales y los horarios de llegada de los proveedores.

Entregables

01

PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN DE BODAS DE SERVICIO COMPLETO

Búsqueda de proveedores, contratación y gestión del presupuesto desde la reserva hasta el día de la boda.

02

DISEÑO

CONCEPTO DE DISEÑO Y TABLERO DE INSPIRACIÓN

Una paleta curada, dirección floral y concepto de mesas presentados en dos rondas de revisión.

03

FLORES

FLORES DE CEREMONIA Y RECEPCIÓN

Instalación del arco, arreglos del pasillo y 18 centros de mesa de recepción en rosa palo y salvia.

05

LOGÍSTICA

GESTIÓN DE PROVEEDORES

Contratación y coordinación de cronogramas en catering, alquileres, música y fotografía.

FUERA DEL ALCANCE

- ◆ Vestimenta de boda, peinado y maquillaje
- ◆ Gastos de viaje, alojamiento o transporte de los invitados
- ◆ Servicios de fotografía y videografía (referidos, no gestionados)
- ◆ Costos de barra y catering más allá del estimado contratado por persona



01

MES 1

Sesión de descubrimiento, confirmación de presupuesto y reserva de sede.

02

MESES 2-3

Contratación de proveedores y desarrollo del concepto de diseño.

03

MES 4

Aprobación final del diseño y realización del pedido floral.

04

MES 5

Número final de invitados, plano de asientos y cronograma del evento distribuidos a los proveedores.



03

Inversión y condiciones

Esta propuesta asume un número de invitados de hasta 140, un único recinto para ceremonia y recepción, y que el conteo final de invitados y las selecciones de menú se confirman a más tardar cuatro semanas antes de la fecha del evento.

FLUJO DE TRABAJO	SEMANAS	TARIFA	IMPORTE
Planificación de bodas de servicio completo Búsqueda de proveedores, contratación y gestión del presupuesto	1	\$8,500.00	\$8,500.00
Paquete de diseño y floral Arco de ceremonia, pasillo y 18 centros de mesa	1	\$9,600.00	\$9,600.00
Ambientación de mesas y estilismo de alquiler Estilismo de mantelería, cubertería y ambientación de mesas para 140 invitados	140	\$28.00	\$3,920.00
Coordinación del ensayo Recorrido de ensayo en el lugar, la noche anterior	1	\$650.00	\$650.00

Logística de Invitados y Bolsas de Bienvenida	40	\$28.75	\$1,150.00
Seguimiento de confirmaciones y armado de bolsas de bienvenida para 40 invitados de fuera de la ciudad			
Total del proyecto			\$28,620.00

Honorarios del proyecto	\$28,620.00
Impuesto sobre ventas de Carolina del Sur (7%)	\$2,003.40
Total	\$30,623.40



TOTAL
ADEUDADO

\$30,623.40

Todos los importes están en USD. Facturado en tres hitos: 40% a la firma, 30% al inicio de la construcción, 30% en la entrega. La tarifa se mantiene para contrataciones que comiencen el 2026-02-02 o antes.



SOLO
COORDINACIÓN

\$4,200

- Coordinación del mes de la boda
- Recorrido de ensayo
- Gestión del cronograma de proveedores
- Equipo de 6 personas el día de la boda



SERVICIO
COMPLETO

\$28,620

- Planificación completa y búsqueda de proveedores
- Paquete floral y de diseño completo
- Equipo de 8 personas el día de la boda
- Consultas de planificación ilimitadas



DISTINTIVO

\$46,000

- Todo lo incluido en Servicio Completo
- Set de papelería y señalización personalizado
- Coordinación del evento de bienvenida
- Asistente de diseño dedicado

Opciones

Qué modalidad te conviene

	SOLO COORDINACIÓN	SERVICIO COMPLETO	DISTINTIVO
Precio	\$4,200	\$28,620	\$46,000
Alcance principal	Coordinación del mes de la boda	Planificación completa y búsqueda de proveedores	Todo lo incluido en Servicio Completo
Qué incluye	Recorrido de ensayo	Paquete floral y de diseño completo	Set de papelería y señalización personalizado

Entrega	Gestión del cronograma de proveedores	Equipo de 8 personas el día de la boda	Coordinación del evento de bienvenida
Servicio posterior	Equipo de 6 personas el día de la boda	Consultas de planificación ilimitadas	Asistente de diseño dedicado

Los precios están en USD y no incluyen el impuesto sobre las ventas de sc (7%).
 Las opciones se pueden combinar o escalonar; la recomendación para Renata & Julian Ashby se destaca en la sección de precios.

Calendario de pagos Cuándo vence cada cuota

N.º	HITO	DESENCADENANTE	PARTE	IMPORTE
01	Mes 1	2026-01-12	40%	\$11,448.00
02	Meses 2–3	Al inicio de la entrega	30%	\$8,586.00
03	Mes 4	En la aceptación del hito	30%	\$8,586.00
Total (sin impuestos)			100%	\$28,620.00

Los pagos parciales se facturan según los hitos anteriores y son pagaderos dentro de los 30 días posteriores a cada factura. Todos los importes están expresados en USD y no incluyen el impuesto sobre las ventas sc (7%).



SUPUESTOS DE LOS QUE DEPENDE ESTA ESTIMACIÓN



Esta propuesta supone un número de invitados de hasta 140, una única sede para ceremonia y recepción, y que el número final de invitados y las selecciones del menú se confirmen a más tardar cuatro semanas antes de la fecha del evento.

Al firmar a continuación se acepta el alcance, el cronograma y la inversión establecidos en esta propuesta, y se autoriza el inicio del trabajo.

PARA RENATA Y JULIAN ASH



Renata Ashby

CLIENTA / NOVIA

Fecha

PARA IVORY LANE WEDDINGS



Ivory Lane Weddings

FIRMANTE AUTORIZADO

Fecha

Próximos pasos

Listos cuando usted lo esté

La aceptación de esta propuesta marca el inicio del trabajo el 2026-01-12. La tarifa se mantiene para los compromisos confirmados antes del 2026-02-02.

Firme y envíe esta propuesta con el depósito de diseño para asegurar su fecha en nuestro calendario de primavera. Actualmente estamos reservando con seis meses de anticipación, por lo que confirmar pronto protege a sus proveedores preferidos.

Ivory Lane Weddings

hello@ivorylaneweddings.com · +1 843 555 0129 · ivorylaneweddings.com ·

Charleston, SC 29401