
SUNDOWNER ANTIQUE RESTORATION

S U N D O W N E R  A N T I Q U E  R E S T O R AT I O N  —  R E S TA U R A C I Ó N  D E

M U E B L E S  A N T I G U O S

Especificación
de
Requisitos

Restauración integral de 42 piezas antiguas

antes de la reapertura de Magnolia Grove, con

acabado a mano y combinado con la paleta

original de la posada.
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PREPARADO POR

Sundowner Antique

Restoration

Nashville, TN 37204

PROPIETARIA

Eleanor Voss

Posadero y Propietario,

Magnolia Grove Bed

& Breakfast

ESTADO

Para revisión

Línea base fijada en la

aprobación

REQUISITOS

8

Funcionales y no funcionales

CONTENIDO

01
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09

DE UN VISTAZO

CONTROL DE DOCUMENTOS
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Magnolia Grove Bed & Breakfast reabre tras una renovación integral del edificio, y sus

propietarios desean que el mobiliario antiguo que le da carácter a la posada sea

restaurado en lugar de reemplazado. La colección de 42 piezas abarca siete habitaciones

de huéspedes y la sala, e incluye varias piezas originales de la casa de la década de 1890:

cómodas, armarios, un juego de comedor y un conjunto de mecedoras de porche que no

han recibido un acabado adecuado en más de una década.

Sundowner Antique Restoration propone una restauración de nueve semanas,

habitación por habitación: reparación estructural y reencolado, acabado a mano —

decapado y pulido a mano— combinado con la paleta original de la casa, tapizado nuevo

en tela de reproducción histórica y restauración de la herrajería de bronce. Cada pieza se

evalúa, repara y termina en nuestro taller de Nashville, y luego se entrega y coloca en el

sitio antes de la fecha de reapertura.

ID REQUISITO PRIORIDAD

Las 42 piezas fotografiadas y evaluadas en su estado antes

del traslado al taller

OBLIGAT

ORIO

Reparaciones estructurales completadas y verificadas

antes de iniciar cualquier trabajo de acabado

OBLIGAT

ORIO

PROPÓSITO Y PÚBLICO

REQUISITOS FUNCIONALES

R-01

R-02

SUNDOWNER ANTIQUE RESTORATION RENOVACIÓN DE MAGNOLIA GROVE

01
0 1

INTRODUCCIÓN
Y ALCANCE
Los muebles antiguos de Magnolia Grove han definido el
carácter de la posada durante tres décadas, pero décadas de uso
por parte de los huéspedes han dejado las uniones �ojas, los
acabados desgastados y la tapicería cansada. La reapertura tras
la renovación es el momento de restaurarlos como
corresponde, no de reemplazarlos.
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Reacabado ajustado a la paleta original de la casa,

confirmado en el sitio por habitación

OBLIGAT

ORIO

Tela de tapicería confirmada por Magnolia Grove dentro de

las dos semanas posteriores a la firma

OBLIGAT

ORIO

Las siete habitaciones de huéspedes con el mobiliario listo

antes de la fecha de reapertura

OBLIGAT

ORIO

Herrajes de latón restaurados a su acabado original, sin

reemplazo por piezas de reproducción

DESEABL

E

Entrega y montaje programados para no interrumpir las

reservas activas de huéspedes

OBLIGAT

ORIO

Guía de cuidado y mantenimiento entregada junto con el

recorrido final

DESEABL

E

R-03

R-04

R-05

R-06

R-07

R-08

SUNDOWNER ANTIQUE RESTORATION RENOVACIÓN DE MAGNOLIA GROVE
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ID PRIORIDAD REQUISITO

R-01 Obligatorio Las 42 piezas fotografiadas y

evaluadas en su estado

antes del traslado al taller

R-02 Obligatorio Reparaciones estructurales

completadas y verificadas

antes de iniciar cualquier

trabajo de acabado

R-03 Obligatorio Reacabado ajustado a la

paleta original de la casa,

confirmado en el sitio por

habitación

R-04 Obligatorio Tela de tapicería confirmada

por Magnolia Grove dentro

de las dos semanas

posteriores a la firma

R-05 Obligatorio Las siete habitaciones de

huéspedes con el mobiliario

listo antes de la fecha de

reapertura

Fotografía habitación por habitación y

evaluación escrita de las 42 piezas antes de

comenzar el trabajo.

EVALUACIÓN DE
ESTADO E INVENTARIO

Reparación de uniones, marcos y chapado

completada antes de iniciar cualquier

trabajo de acabado.

REPARACIÓN ESTRUCTURAL
Y REENCOLADO

SUNDOWNER ANTIQUE RESTORATION RENOVACIÓN DE MAGNOLIA GROVE
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REF. ÍTEM ESPECIFICACIÓN UNIDADESPLAZO PRECIO UNITARIO

SPC-01 Evaluación de

estado e inventario

de piezas

Inventario habitación

por habitación de 42

piezas con fotografía

de estado

1 15 de

mayo de

2026

$1,200

SPC-02 Reparación

estructural y

reencolado

Reparación de

estructura, uniones y

chapa en muebles de

estructura fija y de

asiento

1 15 de

mayo de

2026

$6,400

Acabados tradicionales de laca y aceite,

aplicados a mano y ajustados a la paleta de

la casa.

DECAPADO Y ACABADO A MANO

Retapizado y limpieza, reparación

y rechapado de herrajes de bronce

en paralelo.

RESTAURACIÓN DE
TAPICERÍA Y HERRAJES

Ajuste de color en sitio en las siete

habitaciones de huéspedes y las

áreas comunes.

AJUSTE DE ACABADO A
LA PALETA DE LA CASA

Transporte con control climático,

colocación y un recorrido final antes de

la reapertura.

ENTREGA, MONTAJE
E INSTALACIÓN

SUNDOWNER ANTIQUE RESTORATION RENOVACIÓN DE MAGNOLIA GROVE

E S P E C I F I C A C I Ó N

ESPECIFICACIÓN
DE COMPONENTES
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SPC-04 Restauració

n de

tapicería

Nuevo

tapizado de

11 sillas y 2

sofás en tela

de

reproducció

n histórica

1 15 de mayo

de 2026

$5,600

SPC-05 Restauració

n y

rechapado

de herrajes

de bronce

Limpieza,

reparación y

rechapado

de tiradores

de cajón y

bisagras

originales

1 15 de mayo

de 2026

$2,100

SPC-06 Igualación

de acabados

y

consultoría

de color

Igualación

de color in

situ en las

siete

habitacione

s y áreas

comunes

1 15 de mayo

de 2026

$1,400

Las especificaciones quedan fijadas en el momento de la aceptación; cualquier

cambio se gestiona mediante el procedimiento de control de cambios establecido en

este documento.

HERRAMIENTAS
MANUALES,
ACABADOS
TRADICIONALES
Cada pieza se decapa y se acaba

a mano con goma laca y aceite,

no con laca aplicada a pistola.

A JUEGO
CON LA CASA
El color del acabado se ajusta in

situ a la paleta original de la

posada, habitación por

habitación, no a partir de una

fórmula estándar.

RESTAURADO, NO
REEMPLAZADO
La reparación estructural

precede al acabado, de modo

que las piezas originales siguen

siendo originales, no

sustituidas por reproducciones.

01 02 03
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SEMANA 1 ·  RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN

Recogida, fotografía y evaluación escrita del estado de las 42 piezas.

SEMANAS 2–4 ·  REPARACIÓN ESTRUCTURAL

Reencolado de uniones, reparación de chapa y retiro de herrajes en el taller.

SEMANAS 5–7 ·  ACABADO Y TAPIZADO

Decapado a mano, acabado y tapizado se realizan en paralelo.

SEMANA 8 ·  HERRAJES Y AJUSTE DE ACABADO

Rechapado de herrajes de bronce y ajuste de color en el sitio en todas

las habitaciones.

SUNDOWNER ANTIQUE RESTORATION
2200 8th Ave S, Nashville, TN 37204, Estados Unidos

shop@sundownerrestoration.com · +1 615 555 0144 ·

sundownerrestoration.com

Sundowner Antique Restoration LLC · EIN 62-1837455
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