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ESTADO

Para revisión
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REQUISITOS

9

Funcionales y no funcionales

Contenido

Control de documentos
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Draftline Technical Drawing Co. propone producir el conjunto completo de

documentos de construcción para el desarrollo de uso mixto de Midtown,

traduciendo el paquete de desarrollo de diseño de Renshaw & Pike en planos

listos para permiso.

El encargo abarca planos arquitectónicos, secciones y detalles, coordinación con

el ingeniero estructural, y dos rondas de revisiones con marcas en rojo antes de

la presentación del permiso.

REQ

ID REQUISITO PRIORIDAD

REQ-01 El juego de planos de construcción debe incluir

plantas acotadas para los cuatro niveles del edi£cio

OBLIGATOR
IO

REQ-02 La numeración de láminas y las capas CAD deben

seguir el estándar de o£cina de Renshaw and Pike

OBLIGATOR
IO

REQ-03 Todos los conjuntos de muros deben estar

referenciados al libro de especi£caciones del

proyecto

OBLIGATOR
IO

Propósito y público

Requisitos funcionales

DRAFTLINE TECHNICAL DRAWING CO. PAQUETE DE DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN MIDTOWN

01
0 1

Introducción y alcance
Renshaw & Pike Architects ganó un encargo de uso mixto

de cuatro plantas, pero no cuenta con capacidad de

delineación interna para convertir el desarrollo del diseño

en un juego de planos de construcción listo para permiso

dentro del plazo del cliente.
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REQ-04 La revisión de coordinación estructural debe

completarse antes de cada ronda de marcas rojas

OBLIGATOR
IO

REQ-05 Los cuadros de puertas y ventanas deben hacer

referencia a los números de catálogo del fabricante

cuando se especi£que

DESEABLE

REQ-06 El juego £nal debe entregarse tanto en formato CAD

nativo como en PDF

OBLIGATOR
IO

REQ-07 El plano de comercio de planta baja debe mostrar

opciones ¤exibles de muros divisorios para dos

con£guraciones de inquilinos

DESEABLE

REQ-08 El seguimiento de revisiones debe usar marcas en la

nube referenciadas al número de lámina y de detalle

PODRÍA

TABLE

ID PRIORIDAD REQUISITO

REQ-01 Obligatorio El juego de planos de

construcción debe incluir

plantas acotadas para los

cuatro niveles del edi£cio

REQ-02 Obligatorio La numeración de láminas

y las capas CAD deben

seguir el estándar de

o£cina de Renshaw and

Pike

REQ-03 Obligatorio Todos los conjuntos de

muros deben estar

referenciados al libro de

especi£caciones del

proyecto
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REQ-04 Obligatorio La revisión de

coordinación estructural

debe completarse antes

de cada ronda de marcas

rojas

REQ-05 Deseable Los cuadros de puertas y

ventanas deben hacer

referencia a los números

de catálogo del fabricante

cuando se especi£que

Inicio y Entrega del Modelo

Recibimos el modelo de desarrollo de

diseño y establecemos estándares CAD,

capas y numeración de planos con el

equipo de Renshaw and Pike.

01

Dibujo de Planos de Planta

Se elaboran planos de planta acotados

para los cuatro niveles, referenciados de

forma cruzada con el modelo de

desarrollo de diseño.

02

Alzados y Secciones

Se dibujan cuatro alzados exteriores y dos

secciones del edi£cio con el nivel de

detalle de documento de construcción.

03

Desarrollo de Hojas de Detalle

Los detalles típicos de conjunto de muros

y conexiones se dibujan y se vinculan al

libro de especi£caciones.

04

Coordinación Estructural

Los planos arquitectónicos se veri£can

contra los planos de estructura del

ingeniero estructural para detectar

con¤ictos dimensionales.

05

Revisiones de Marcado Rojo

Se recopilan dos rondas de anotaciones

de Renshaw and Pike y se incorporan al

juego de trabajo.

06
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SCHEDULE

REF. ÍTEM ESPECIFICACIÓN UNIDADESPLAZO PRECIO UNITARIO

SPC-01 Elaboración de

Planos de Planta

(4 niveles)

Planos acotados,

planta baja

comercial y 3 niveles

residenciales

4 2026-

07-20

$2,100.00

SPC-02 Alzados y

Secciones del

Edi£cio

4 alzados exteriores,

2 secciones

completas del

edi£cio

6 2026-

07-20

$950.00

SPC-03 Desarrollo de

Hojas de Detalle

Hojas de detalle de

ensamblaje de

muros y conexiones

1 2026-

07-20

$3,600.00

SPC-04 Revisión de

Coordinación

Estructural

Veri£cación cruzada

con los planos de

entramado

estructural

1 2026-

07-20

$2,200.00

SPC-05 Listados de

Puertas, Ventanas

y Acabados

Listados completos

de aberturas y

acabados

1 2026-

07-20

$1,400.00

SPC-06 Rondas de

Revisión con

Marcado en Rojo

(2)

Dos pasadas

estructuradas de

marcado y

corrección

2 2026-

07-20

$1,550.00

Las especi£caciones quedan £jadas en el momento de la aceptación; cualquier

cambio se gestiona mediante el procedimiento de control de cambios

establecido en este documento.
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Especificación
de componentes
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Delineante
dedicado

Un solo delineante

gestiona el conjunto de

principio a £n, para que los

estándares y detalles de

las hojas se mantengan

consistentes en las 38

páginas.

01
Diseñado para
la coordinación

Cada hoja se veri£ca

contra la estructura antes

de pasar a la siguiente

ronda de revisión.

02
Entrega lista
para permiso

Los conjuntos se compilan

y paginan para carga

municipal directa, no se

entregan simplemente

como archivos sueltos.

03

SEMANA 1

Reunión de inicio, entrega del modelo y alineación del estándar CAD.

SEMANAS 2–3

Elaboración de planos de planta para los cuatro niveles.

SEMANAS 4–5

Desarrollo de alzados, secciones y hojas de detalle.

SEMANA 6

Revisión de coordinación estructural y resolución de con¤ictos.

Draftline Technical Drawing Co.

1015 Locust St, St. Louis, MO 63101, EE. UU.

drafting@draftlinetechnical.com · +1 314 555 0163 ·

draftlinetechnical.com

Draftline Technical Drawing Co. LLC · 43-1567892
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