

PREPARADO PARA NORDLYS FILM COLLECTIVE

Alcance de trabajo

Una expedición chárter de filmación de auroras boreales de 6 noches por el Círculo Polar Ártico para el documental polar de Nordlys Film Collective.

Contenido

01	De un vistazo	3
02	Alcance, cronograma & honorarios	4
03	Resumen y objetivos	5
04	Contexto y metas	5
05	Entregables	6
06	Flujos de trabajo	7
07	Especificación del flujo de trabajo	7
08	Cronograma	8
09	Criterios de aceptación	8
10	Desglose de honorarios	9
11	Resumen de costos	10
12	Calendario de pagos	10
13	Aceptación	11

DE UN VISTAZO

SOW

BORRADOR

SOW-2026-0602

PREPARADO PARA Nordlys Film Collective — Elin Bergstrom, Productora	PREPARADO POR Solheim Expeditions, Reikiavik	NÚMERO DE SOW SOW-2026-0602	FECHA DE INICIO 26 de octubre de 2026
DURACIÓN Expedición de Filmación Fletada	ESTADO Borrador — para revisión		

DE UN VISTAZO

Alcance, cronograma y honorarios

FLUJO DE TRABAJO

Expedición de
Filmación Fletada

Una expedición chárter de
filmación de auroras
boreales de 6 noches por el
Círculo Polar Ártico para el
documental polar de Nordlys
Film Collective.

HONORARIOS

kr 13,209,000

kr 11,900,000, más IVA de
iceland (vsk) — tipo reducido
turismo, 11%

INICIO

26 de octubre
de 2026

Con la contrafirma

ACEPTADO POR

Elin Bergstrom

Productora

DURACIÓN

6 noches

Por fases según el
calendario siguiente

01

Resumen y objetivos

Una expedición fletada de seis noches que combina pronóstico de auroras boreales, navegación por fiordos glaciares y apoyo de filmación a bordo para el documental polar de Nordlys Film Collective.

Contexto y metas

Nordlys Film Collective está filmando un documental polar centrado en la aurora boreal, y su ventana de producción se reduce a un único chárter de seis noches durante la temporada de auroras de este año. Una ventana de cielo despejado perdida, una toma con dron sin permiso o un desembarco en glaciar que no llega a realizarse pueden significar metraje que la película simplemente no obtendrá.

Solheim Expeditions propone una expedición chárter de seis noches a bordo del Freyja, con pronóstico nocturno de auroras y reencaminamiento en vivo, dos puntos de desembarco frente a glaciares, un equipo de apoyo para filmación, y todos los permisos de dron y de parques nacionales asegurados antes de zarpar. Las secciones siguientes describen el enfoque, los entregables, el cronograma y la inversión.

Entregables

01

FLETAMENTO

Chárter de embarcación por 6 noches

Fletamento exclusivo del buque de expedición Freyja durante seis noches, con ruta optimizada para el máximo acceso a auroras y fiordos glaciares.

02

PRONÓSTICO

Pronóstico y reencaminamiento nocturno de auroras

Pronóstico en vivo del índice KP y de la cobertura de nubes, utilizado para redirigir el buque cada noche hacia ventanas de cielo despejado para observar auroras.

03

TRIPULACIÓN

Guía de expedición y equipo de apoyo para filmación

Dos guías árticos y un equipo de apoyo capacitados para asistir la filmación documental en cubiertas abiertas en condiciones bajo cero.

04

ACCESO

Acceso para desembarco en glaciares y fiordos

Desembarcos en zódiac en dos sitios frente a glaciares y una comunidad remota de fiordo para filmación en locación.

05

LOGÍSTICA

Energía y almacenamiento seguros para equipo de cámara

Estaciones de energía dedicadas para clima frío y almacenamiento seguro para equipo de cámara y drones a bordo.

FUERA DEL ALCANCE

- Posproducción, edición o licenciamiento de material filmado
- Vuelos internacionales de ida y vuelta a Reikiavik
- Alquiler adicional de equipo de cámara o drones más allá del que trae el equipo de filmación a bordo
- Noches de extensión más allá de la ventana fletada de seis noches

01

Ruta guiada por pronóstico

Los datos nocturnos del índice KP y de cobertura de nubes guían la reprogramación de ruta en tiempo real hacia las ventanas de aurora más despejadas.

02

Lista para filmar en alta mar

Energía para clima frío, almacenamiento seguro de equipo y una tripulación preparada para trabajar en torno a un rodaje documental, no solo turistas.

03

Con permisos, no improvisado

Cada permiso de dron, parque nacional y aguas costeras asegurado antes de que el barco zarpe del puerto.

ESPECIFICACIÓN

Especificación del flujo de trabajo

REF.	ÍTEM	ESPECIFICACIÓN	ESFUERZO	PLAZO	PRECIO UNITARIO
SPC-01	Chárter de embarcación por 6 noches	Chárter exclusivo del Freyja, ida y vuelta desde Reikiavik	6	1 de diciembre de 2026	kr 1,150,000 / night
SPC-02	Guía de expedición y equipo de filmación	Dos guías árticos más equipo de apoyo para filmación durante el chárter	1	1 de diciembre de 2026	kr 1,800,000
SPC-03	Pronóstico y reencaminamiento nocturno de auroras	Servicio de pronóstico en vivo del índice KP y de la cobertura de nubes	6	1 de diciembre de 2026	kr 65,000 / night
SPC-04	Acceso para desembarco en glaciares y fiordos	Desembarcos en zódiac en dos sitios glaciares y una comunidad de fiordo	3	1 de diciembre de 2026	kr 240,000 / landing

SPC-05	Instalación de energía y almacenam iento seguros para cámaras	Instalación de estaciones de energía para clima frío y almacenam iento seguro de equipo	1	1 de diciembre de 2026	kr 540,000
--------	---	---	---	------------------------	------------

Las especificaciones quedan fijadas en el momento de la aceptación; cualquier cambio se gestiona mediante el procedimiento de control de cambios establecido en este documento.

- 01

SEMANAS 1-2 · PLANIFICACIÓN DE RUTA Y PERMISOS

Plan de ruta para la temporada de auroras elaborado y todos los permisos de filmación presentados.
- 02

SEMANAS 3-4 · SESIÓN INFORMATIVA A LA TRIPULACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO

Tripulación de expedición informada sobre las necesidades de filmación; instalación de sistemas de energía y almacenamiento en cubierta.
- 03

SEMANA 5 · PRONÓSTICO FINAL Y EMBARQUE

Revisión final del pronóstico de la temporada de auroras y embarque en Reikiavik.
- 04

NOCHES 1-6 · EXPEDICIÓN CHÁRTER

Seis noches de navegación chárter con reencaminamiento nocturno por auroras y desembarcos en glaciares y fiordos.
- 05

SEMANA 6 · DESEMBARCO Y CIERRE

Desembarco, descarga de equipos y una sesión de balance final con la tripulación de la expedición.

Criterios de aceptación

REF .	REQUISITO	PRIORIDAD
R - 01	La embarcación debe mantener monitoreo del índice KP y la cobertura de nubes con capacidad de reencaminamiento nocturno	OBLIGATORIO
R - 02	Todos los permisos de filmación con dron y de parques nacionales asegurados antes del embarque	OBLIGATORIO
R - 03	Al menos dos sitios de desembarco frente a glaciares accesibles por Zodiac incluidos en la ruta	OBLIGATORIO
R - 04	Estaciones de energía en cubierta clasificadas para operación bajo cero de cámaras y baterías de dron	OBLIGATORIO
R - 05	La tripulación de la expedición incluye al menos un guía certificado en apoyo a producción documental	DESEABLE

FLUJO DE TRABAJO	SEMANAS	TARIFA	IMPORTE
Chárter de embarcación por 6 noches Chárter exclusivo del Freyja, ida y vuelta desde Reikiavik	6	kr 1,150,000 / night	kr 6,900,000
Guía de expedición y equipo de filmación Dos guías árticos más equipo de apoyo para filmación durante el chárter	1	kr 1,800,000	kr 1,800,000
Pronóstico y reencaminamiento nocturno de auroras Servicio de pronóstico en vivo del índice KP y de la cobertura de nubes	6	kr 65,000 / night	kr 390,000
Acceso para desembarco en glaciares y fiordos			

Desembarcos en zódiac en dos sitios glaciares y una comunidad de fiordo

3 kr 240,000 / landing kr 720,000

Instalación de energía y almacenamiento seguros para cámaras

Instalación de estaciones de energía para clima frío y almacenamiento seguro de equipo

1 kr 540,000 kr 540,000

Subtotal de honorarios

kr 11,900,000

Honorarios kr 11,900,000

IVA de Islandia (VSK) —
tasa reducida de turismo,
11% kr 1.309.000

Total kr 13,209,000

TOTAL
kr 13,209,000

Todos los importes están en ISK y no incluyen los impuestos aplicables. Los honorarios se facturan en tres hitos: 40% a la firma, 30% al inicio de la construcción, 30% en la puesta en marcha.

CALENDARIO DE PAGOS

Cuándo vence cada cuota

N.º	HITO	DESENCADEN ANTE	PARTE	IMPORTE
01	Semanas 1-2 · Planificación de ruta y permisos	26 de octubre de 2026	40%	kr 4,760,000

02	Semanas 3-4 · Sesión informativa a la tripulación e instalación de equipo	Al inicio de la entrega	30%	kr 3,570,000
03	Semana 5 · Pronóstico final y embarque	En la aceptación del hito	30%	kr 3,570,000
Total (sin impuestos)			100%	kr 11,900,000

Las cuotas se facturan conforme a los hitos anteriores y son pagaderas dentro de los 30 días siguientes a cada factura. Todos los importes están expresados en ISK y no incluyen IVA de iceland (vsk) — tipo reducido turismo, 11 %.

- ☒ La contrafirma a continuación acepta el alcance, el cronograma, los criterios de aceptación y los honorarios establecidos en este Alcance de Trabajo y autoriza el inicio de los trabajos en la fecha de inicio indicada.

POR NORDLYS FILM
COLLECTIVE

Elin Bergstrom

PRODUCTORA

Fecha

POR SOLHEIM
EXPEDITIONS

Solheim Expeditions

FIRMANTE AUTORIZADO

Fecha



Solheim Expeditions

Hafnarstraeti 12, Reikiavik, Regi3n Capital 101, Islandia
expeditions@solheimexpeditions.com · +354 555 0123 ·
solheimexpeditions.com
Solheim Expeditions ehf. · Kt. 460207-1690 / VSK118742