



PROPOSITION POUR LARKSPUR GRAND HOTEL

Proposition — Installation de hall des fêtes

Une installation complète pour le hall et la salle de bal du Larkspur Grand Hotel — un sapin de 22 pieds dans le hall, des escaliers habillés de guirlandes et un éclairage de salle de bal prêts pour la soirée d'ouverture de la saison.

Sommaire

01	En bref	2
02	La mission en chiffres	3
03	L'opportunité	4
04	Résumé exécutif	4
05	L'expérience actuelle	4
06	Défi et approche	5
07	Preuves à l'appui	6
08	Statut et couvertures	6
09	Ils en parlent	8
10	Périmètre de la mission	9
11	Ce qui est inclus	9
12	Livrables	10
13	Réalisations sélectionnées	10
14	Calendrier	11
15	Investissement et conditions	12
16	Détail des honoraires	12
17	Récapitulatif des coûts	13
18	Options de mission	13
19	Comparatif des options	13
20	Échéancier de paiement	14
21	Hypothèses sur lesquelles repose cette estimation	16
22	Acceptation	16

PROPOSITION

POUR APPROBATION

PRO-2026-0631

PRÉPARÉ POUR
Larkspur Grand
Hotel — Owen
Faircloth,
Directeur de
l'expérience client

PRÉPARÉ PAR
Evergreen & Ember
Decor, St. Paul

ÉMIS LE
9 juillet 2026

VALABLE JUSQU'AU
15 septembre 2026

MISSION
Installation de
décoration
saisonnière

EN BREF

La mission en cinq chiffres

MISSION
Installation de décoration
saisonnière

Une installation complète pour le hall et la salle de bal du Larkspur Grand Hotel — un sapin de 22 pieds dans le hall, des escaliers habillés de guirlandes et un éclairage de salle de bal prêts pour la soirée d'ouverture de la saison.

INVESTISSEMENT
\$50,220

\$46,500, plus taxe de vente du minnesota (8 %)

DÉBUT
1er octobre 2026

Sous réserve d'acceptation avant le 15 septembre 2026

DURÉE
3 mois

Du lancement à la livraison finale

PRÉPARÉ POUR
Larkspur Grand Hotel
Owen Faircloth, Directeur de
l'expérience client

01

L'opportunité

Le lobby du Larkspur Grand affiche la même décoration chaque mois de décembre depuis six ans, et les commentaires des enquêtes de satisfaction commencent à le refléter. Voici le plan pour offrir à l'expérience d'arrivée de cette saison — et à la salle de bal qui la prolonge — quelque chose qui vaille la peine d'être partagé.

★ Résumé exécutif

La décoration de fêtes du Larkspur Grand est recyclée des mêmes cartons d'entrepôt depuis six saisons consécutives, et les commentaires de satisfaction client signalent désormais le hall comme « fatigué » plus souvent que toute autre partie de l'établissement. Avec trois grands événements de fêtes réservés dans la salle de bal en décembre, dont le gala du Nouvel An de l'hôtel lui-même, le décor actuel ne tiendra pas la saison.

Evergreen & Ember Decor propose une refonte et une installation complètes : un sapin sur mesure de 22 pieds dans le hall, des escaliers et colonnes habillés de guirlandes, ainsi qu'un dispositif d'éclairage et de drapé pour la salle de bal construit autour de la palette de marque de Larkspur, installé avant le week-end de Thanksgiving et entretenu chaque soir jusqu'à la fin de l'année. Les sections suivantes présentent l'approche, le périmètre, le calendrier et l'investissement.



Le défi

La décoration de fêtes de Larkspur est réutilisée du même stock d'entrepôt depuis six saisons, et les commentaires des enquêtes clients signalent désormais le hall comme fatigué plus souvent que toute autre partie de l'établissement.

Avec trois grands événements réservés dans la salle de bal en décembre, dont le gala du Nouvel An de l'hôtel lui-même, le décor actuel ne résistera pas aux photos et à l'affluence de la saison.

Notre approche

- Nous concevons un dispositif entièrement nouveau pour le hall et la salle de bal,
- construit autour de la palette de marque de Larkspur plutôt que du stock d'entrepôt : un sapin sur mesure de 22 pieds dans le hall, des escaliers et colonnes habillés de guirlandes, ainsi qu'un éclairage et un drapé de salle de bal pensés pour bien rendre à la fois en lumière du jour et sous l'éclairage de gala.
- L'installation est achevée avant le week-end de Thanksgiving, et notre équipe assure l'entretien chaque soir jusqu'à la fin de l'année, afin que l'établissement ne présente jamais une ampoule grillée ou une guirlande affaissée devant les appareils photo.

22 pi

HAUTEUR DU SAPIN SUR
MESURE DU HALL

3

GRANDS ÉVÉNEMENTS
DE SALLE DE BAL
COUVERTS

40 nuits

DE SERVICE
D'ENTRETIEN NOCTURNE



Immatriculations, couvertures et garanties

HABILITATION	ORGANISME ÉMETTEUR	RÉFÉRENCE	PÉRIMÈTRE	STATUT
Entité enregistrée	Registre des sociétés, États-Unis	Evergreen & Ember Decor LLC	Nom commercial et identité juridique	Actif
Immatriculation fiscale	Administration fiscale, États-Unis	EIN 41-2938104	Toutes les prestations facturées	Actif
Assurance responsabilité civile professionnelle	Assureur commercial	Disponible sur demande	Installation de décoration saisonnière	Renouvelé cl
Assurance responsabilité civile générale	Assureur commercial	Disponible sur demande	Travaux sur site et dans les locaux du client	Renouvelé cl
Adhésion à un organisme professionnel	Association professionnelle, États-Unis	Disponible sur demande	Code de déontologie et procédure de réclamation	En règle

Les certificats et les tableaux de garanties sont fournis sur demande et sont réémis à Larkspur Grand Hotel sur demande à tout moment pendant la mission.



***Evergreen & Ember a transformé
notre hall en ce que les clients
photographient dès leur arrivée.
L'entretien n'a manqué aucune
nuit, même pendant notre
semaine de gala la plus chargée.***

✦ CORINNE VASQUEZ

02

Périmètre de la mission

Une mission de conception à installation transformant le hall et la salle de bal du Larkspur Grand pour la saison des fêtes, avec un entretien nocturne jusqu'à la fin de l'année.

Conception du concept

Concept de décoration aligné sur la marque pour le hall et la salle de bal, présenté pour validation avant réalisation.

Fabrication de sapin sur mesure

Conception et construction du sapin de 22 pieds du hall, illuminé et prêt à l'installation.

Installation des guirlandes et de l'escalier

Guirlandes tressées à la main sur les escaliers, colonnes et rambardes.

Conception d'éclairage de salle de bal

Dispositif d'éclairage et de tenture adapté à l'usage de jour et aux événements de gala.

Entretien nocturne

Rondes nocturnes pour remplacer les ampoules, refixer les guirlandes et rafraîchir les ornements.

Démontage de fin de saison

Retrait complet, emballage et stockage hors site après la fin de la saison.

Livrables

01

• DESIGN

Conception du hall et de la salle de bal

Un concept décoratif complet construit autour de la palette de marque du Larkspur, présenté avant le début de l'installation.

02

• INSTALLATION

Sapin de hall sur mesure de 22 pieds

Un sapin de hall fabriqué sur mesure, éclairé professionnellement, installé et sécurisé pour la saison.

03

• INSTALLATION

Escaliers et colonnes habillés de guirlandes

Guirlandes tressées à la main sur l'escalier principal et les colonnes du hall.

04

• ÉCLAIRAGE

Conception de l'éclairage et des draperies de la salle de bal

Un dispositif d'éclairage et de draperies pour la salle de bal, conçu pour les événements de jour comme les galas.

05

• ENTRETIEN

Service d'entretien nocturne

Contrôles nocturnes des ampoules, guirlandes et ornements jusqu'à la fin de l'année.

HORS PÉRIMÈTRE

- Habillage spécifique à un événement pour des réservations individuelles de la salle de bal au-delà de l'installation de base
- Décoration des chambres ou des couloirs en dehors du hall et de la salle de bal
- Compositions florales vivantes (uniquement des végétaux artificiels et stabilisés)
- Signalétique, conception de menus ou supports imprimés pour les événements des fêtes



**01****SEMAINES 1-2 · CONCEPTION ET VALIDATION**

Conception du concept présentée et approuvée conformément à la palette de marque de Larkspur.

02**SEMAINES 3-4 · FABRICATION**

Fabrication du sapin sur mesure du hall et préparation des guirlandes hors site.

03**SEMAINE 5 · INSTALLATION**

Installation complète du hall et de la salle de bal achevée avant le week-end de Thanksgiving.

04**SEMAINES 6-10 · ENTRETIEN DE LA SAISON**

Rondes d'entretien nocturnes tout au long du calendrier des événements de fêtes.

Investissement et conditions

Suppose que l'hôtel fournisse un accès en dehors des heures d'ouverture au hall et à la salle de bal pour l'installation et l'entretien nocturne, et que les réservations d'événements en salle de bal ne nécessitent pas le retrait du décor avant le 2 janvier. Tout stylisme événementiel supplémentaire au-delà de l'installation de base serait défini et facturé séparément. Ce tarif est garanti pour tout engagement débutant au plus tard le 15 septembre 2026.

FLUX DE TRAVAIL	SEMAINES	TAUX	MONTANT
Conception du concept et validation Concept de décoration aligné sur la marque pour le hall et la salle de bal	1	\$3,600	\$3,600
Fabrication du sapin sur mesure du hall Sapin sur mesure de 22 pieds, fabriqué et éclairé	1	\$12,400	\$12,400
Installation des guirlandes et de l'escalier Guirlandes disposées à la main sur les escaliers et les colonnes	1	\$6,800	\$6,800
Éclairage et drapé de la salle de bal Conception et installation de l'éclairage et du drapé	1	\$9,600	\$9,600
Service d'entretien nocturne Rondes nocturnes, semaines 6-10	40	\$210 / night	\$8,400
Démontage et stockage post-saison Démontage complet, emballage, stockage hors site	1	\$5,700	\$5,700
Total de la mission			\$46,500

Honoraires de mission \$46,500

Taxe de vente du Minnesota (8 %)
\$3,720

Total \$50,220

TOTAL DÛ \$50,220

Tous les montants sont en USD. Facturation en trois étapes : 40 % à la signature, 30 % au début de la réalisation, 30 % à la livraison. Ce tarif est garanti pour tout engagement débutant au plus tard le 15 septembre 2026.

•01

**Installation
saisonnière**

\$46,500

- ✦ Conception et installation du hall et de la salle de bal
- ✦ Sapin de hall sur mesure de 22 pieds
- ✦ Entretien nocturne jusqu'à la fin de l'année
- ✦ Démontage complet et stockage

•02

**Saison +
événements**

\$3,800/mo

- ✦ Tout ce qui est inclus dans Installation saisonnière
- ✦ Habillage de salle de bal spécifique à l'événement
- ✦ Planification prioritaire pour les soirées de gala
- ✦ Visites de retouche sur demande

•03

**Partenaire
multi-
établissements**

\$9,200/mo

- ✦ Tout ce qui est inclus dans Saison + événements
- ✦ Conception coordonnée sur plusieurs établissements
- ✦ Gestion du stockage et de l'inventaire hors saison
- ✦ Designer de compte dédié

Quelle formule vous convient

	INSTALLATION SAISONNIÈRE	SAISON + ÉVÉNEMENTS	PARTENAIRE MULTI- ÉTABLISSEMENT S
Prix	\$46,500	\$3,800/mo	\$9,200/mo
Périmètre principal	Conception et installation du hall et de la salle de bal	Tout ce qui est inclus dans Installation saisonnière	Tout ce qui est inclus dans Saison + événements
Ce qui est inclus	Sapin de hall sur mesure de 22 pieds	Habillage de salle de bal spécifique à l'événement	Conception coordonnée sur plusieurs établissements
Livraison	Entretien nocturne jusqu'à la fin de l'année	Planification prioritaire pour les soirées de gala	Gestion du stockage et de l'inventaire hors saison
Suivi après livraison	Démontage complet et stockage	Visites de retouche sur demande	Designer de compte dédié

Les prix sont en USD et excluent la taxe sur les ventes (minnesota, 8%). Les options peuvent être combinées ou échelonnées ; la recommandation pour Larkspur Grand Hotel est mise en avant dans la section tarifaire.

★ Échéance de chaque versement

N°	JALON	DÉCLENCHÉ UR	PART	MONTANT
01	Semaines 1–2 · Conception et validation	1er octobre 2026	40%	\$18,600
02	Semaines 3–4 · Fabrication	Au démarrage de la livraison	30%	\$13,950
03	Semaine 5 · Installation	À l'acceptation du jalon	30%	\$13,950
Total (HT)			100%	\$46,500

Les échéances sont facturées au fur et à mesure des jalons ci-dessus et sont payables dans les 30 jours suivant chaque facture. Tous les montants sont exprimés en USD et s'entendent hors taxe de vente du minnesota (8 %).

Hypothèses sur lesquelles repose cette estimation

Suppose que l'hôtel fournisse un accès en dehors des heures d'ouverture au hall et à la salle de bal pour l'installation et l'entretien nocturne, et que les événements réservés dans la salle de bal ne nécessitent pas le retrait du décor avant le 2 janvier. Toute prestation de style spécifique à un événement au-delà de l'installation de base serait définie et tarifée séparément. Ce tarif est valable pour les engagements débutant au plus tard le 15 septembre 2026.

La contresignature ci-dessous vaut acceptation du périmètre, du calendrier et de l'investissement définis dans cette proposition et autorise le démarrage des travaux.

POUR LARKSPUR GRAND HOTEL

Owen Faircloth

Directrice de l'expérience client

DATE

POUR EVERGREEN & EMBER DECOR

Evergreen & Ember Decor

Signataire autorisé

DATE



★ PROCHAINES ÉTAPES

Prêts quand vous le serez

L'acceptation de cette proposition déclenche le début des travaux le 1 octobre 2026. Le tarif reste valable pour les missions confirmées avant le 15 septembre 2026.

APPROUVEZ CETTE PROPOSITION ET NOUS POURRONS RÉSERVER VOTRE CRÉNEAU D'INSTALLATION AVANT LE CALENDRIER DE L'ÉQUIPE DE THANKSGIVING. RÉPONDEZ À CE DOCUMENT OU ÉCRIVEZ À BOOKINGS@EVERGREENEMBER.COM.

Evergreen & Ember Decor

bookings@evergreenember.com · +1 651 555 0146 · evergreenember.com · St. Paul,
MN 55101