

PROPOSITION POUR BLUE MOON DINER

Proposition Néons Blue Moon

Du verre courbé à la main pour une soirée de
réouverture mémorable.

Sommaire

01	En bref	2
02	La mission en chiffres	3
03	L'opportunité	4
04	Résumé exécutif	4
05	L'expérience actuelle	4
06	Défi et approche	5
07	Preuves à l'appui	5
08	Statut et couvertures	5
09	Ils en parlent	7
10	Périmètre de la mission	8
11	Ce qui est inclus	8
12	Livrables	9
13	Réalisations sélectionnées	9
14	Calendrier	10
15	Investissement et conditions	11
16	Détail des honoraires	11
17	Récapitulatif des coûts	11
18	Options de mission	12
19	Comparatif des options	12
20	Échéancier de paiement	13
21	Hypothèses sur lesquelles repose cette estimation	14
22	Acceptation	14

EN BREF

PROPOSITION

PRO-2026-0058

POUR APPROBATION

PRÉPARÉ POUR

Blue Moon
Diner — Nadine
Ochoa,
Propriétaire

PRÉPARÉ PAR

Afterglow Neon
Works, Las
Vegas

ÉMIS LE

2 février 2026

VALABLE JUSQU'AU

4 mars 2026

MISSION

Enseignes
néon sur
mesure

EN BREF

La mission en cinq chiffres

MISSION

Enseignes néon
sur mesure

Du verre courbé à la
main pour une soirée
de réouverture
mémorable.

INVESTISSEMENT

\$18,207.00

\$16,800.00 plus taxe de
vente du comté de
Clark (8.375%)

DÉBUT

9 février 2026

Sous réserve
d'acceptation avant le
4 mars 2026

DURÉE

Jusqu'en mars
2026 (projet
d'installation
unique)

Du lancement à la
livraison finale

PRÉPARÉ POUR

Blue Moon Diner

Nadine Ochoa,
Propriétaire

01

L'opportunité

Blue Moon Diner rouvre ses portes après une rénovation de la cuisine et de la salle, mais l'enseigne au bord de la route qui marque ce coin de rue depuis les années 1960 est structurellement dangereuse et ne peut plus être rallumée. Une réouverture sur Fremont Street se joue sur ce qui brille depuis la rue, et le restaurant souhaite voir son identité rétro restaurée — plus lumineuse, plus sûre, et conçue pour durer encore plusieurs décennies — à temps pour le soir de la réouverture.

Résumé exécutif

Afterglow Neon Works propose un ensemble complet d'enseignes comprenant la reconstruction de l'enseigne en toiture, la signalétique de vitrine et le tubage d'accent intérieur des box, le tout courbé à la main dans notre atelier de Main Street. Chaque élément est conçu, autorisé et installé selon un calendrier de trois semaines qui s'achève avant la date de réouverture annoncée.

Le résultat est un diner reconnaissable entre tous dès deux pâtés de maisons, avec un câblage et une fixation conformes aux normes actuelles plutôt que rapiécés sur la structure d'origine.



Le cadre en acier de l'enseigne existante est trop corrodé pour être refixé en toute sécurité, le diner dispose d'un délai fixe de trois semaines avant sa réouverture, et tout travail d'enseignement extérieur dans ce quartier nécessite un permis municipal avant le début de la fabrication. Tout retard lié au permis repousserait l'installation au-delà de la soirée de réouverture annoncée.

Afterglow dépose la demande de permis d'enseigne la même semaine que l'approbation de la conception, afin que l'examen municipal se déroule en parallèle du cintrage du verre plutôt qu'après. La fabrication, le câblage et le tubage intérieur avancent sur des voies distinctes qui convergent pour une intervention d'installation de deux jours par une seule équipe, maintenant l'ensemble du projet dans la fenêtre de trois semaines.

7

ENSEIGNES NÉON SUR
MESURE

210

PIEDS LINÉAIRES DE
TUBE EN VERRE

3


SEMAINES AVANT LA
RÉOUVERTURE

STATUT

et garanties

HABILITATION	ORGANISME ÉMETTEUR	RÉFÉRENCE	PÉRIMÈTRE	STATUT
Entité enregistrée	Registre des sociétés, USA	Afterglow Neon Works LLC	Nom commercial et identité juridique	Actif
Immatriculation fiscale	Administration fiscale, USA	88-1734920	Toutes les prestations facturées	Actif
Assurance responsabilité civile professionnelle	Assureur commercial	Disponible sur demande	Enseignes néon sur mesure	Renouvelé chaque an
Assurance responsabilité civile générale	Assureur commercial	Disponible sur demande	Travaux sur site et dans les locaux du client	Renouvelé chaque an
Adhésion à un organisme professionnel	Association professionnelle , USA	Disponible sur demande	Code de déontologie et procédure de réclamation	En règle

Les certificats et les tableaux de garanties sont fournis sur demande et sont réémis à Blue Moon Diner sur demande à tout moment pendant la mission.



NADINE OCHOA

02

Périmètre de la mission

Afterglow Neon Works concevra, cintrera à la main et installera un ensemble complet d'enseignes néon en vitrine et à l'intérieur pour la réouverture du Blue Moon Diner, de l'enseigne du toit jusqu'au tube d'accentuation des banquettes.

01

Conception du concept et rendu

Rendus éclairés du concept élaborés pour approbation du propriétaire.

02

Cintrage du verre et fabrication des tubes

Cintrage manuel réalisé à l'atelier de Main Street.

03

Assemblage du transformateur et du câblage

Transformateurs basse tension assemblés et testés pour chaque enseigne.

04

Dépôt de permis et vérification de conformité

Dépôt du permis d'enseigne municipal et suivi jusqu'à approbation.

05

Fixation structurelle

Reconstruction de l'ossature de toiture selon les normes structurelles actuelles.

06

Installation et raccordement électrique

Installation sur site et raccordement électrique par une équipe agréée.

Livrables



01

DESIGN

Conception et rendu de l'enseigne du toit

Trois rendus de concept allumé pour l'enseigne du toit avant fabrication.

02

FABRICATION

Tube en verre cintré à la main (enseigne du toit)

Une enseigne de trois mètres cintrée à la main en deux couleurs de tube néon.

03

FABRICATION

Signalétique de vitrine

Script « Blue Moon Diner » et enseigne de vitrine « OPEN », cintrés à la main pour s'harmoniser avec l'enseigne principale.

04

FABRICATION

Tubage d'accent intérieur des box

Tube d'accentuation cyan installé le long de douze banquettes.

05


INSTALLATION

Fixation structurelle et raccordement électrique

Fixation structurelle refaite et raccordement électrique conforme aux normes pour l'ensemble des enseignes extérieures.

HORS PÉRIMÈTRE

- Repeinture ou réparation de la façade du bâtiment
- Mobilier intérieur ou retapisserie des banquettes
- Conception de la carte du menu ou de la signalétique imprimée
- Coûts d'électricité continus pour le fonctionnement de l'enseigne



01

APPROBATION DE LA CONCEPTION

Concepts d'enseigne en toiture et de vitrine approuvés par le propriétaire.

02

CINTRAGE DES TUBES DE VERRE

Cintrage manuel des tubes de l'enseigne, de la vitrine et des box.

03

DÉPÔT DU PERMIS ET INSPECTION MUNICIPALE

Permis d'enseigne déposé et autorisé pour l'installation.

04

ASSEMBLAGE ET CÂBLAGE DES ENSEIGNES

Transformateurs câblés et testés avant le jour de l'installation.

03

Investissement et conditions

Cette proposition suppose que le bailleur approuve les points de fixation en façade avant le début de la fabrication, que l'accès au toit est disponible pour l'évaluation structurelle, et que le choix final de couleur du verre est approuvé sur échantillons allumés pendant la phase de conception. Le tarif est garanti pendant trente jours à compter de la date d'émission ci-dessus.

FLUX DE TRAVAIL	SEMAINES	TAUX	MONTANT
Conception du concept et rendu 3 concepts d'enseigne en toiture	1	\$950.00	\$950.00
Enseigne en toiture (verre courbé à la main) Enseigne de 2,75 m, tubage 2 couleurs	1	\$6,400.00	\$6,400.00
Signalétique de vitrine Script « Blue Moon Diner » + « OPEN »	2	\$1,150.00	\$2,300.00
Tubage d'accent intérieur des box 12 box, liseré cyan	12	\$180.00	\$2,160.00
Transformateurs et câblage Ensembles de transformateurs basse tension	9	\$210.00	\$1,890.00
Dépôt de permis et inspection Permis d'enseigne municipal, examen de conformité	1	\$620.00	\$620.00
Total de la mission			\$16,800.00
Honoraires de mission			\$16,800.00

Taxe de vente du comté de Clark (8,375 %)

\$1,407.00

Total

\$18,207.00

TOTAL
DÙ

\$18,207.00

Tous les montants sont exprimés en USD. Facturation en trois échéances : 40 % à la signature, 30 % au démarrage de la production, 30 % à la livraison. Ce tarif est garanti pour tout engagement débutant au plus tard le 4 mars 2026.

01

ENSEIGNE DE VITRINE UNIQUEMENT

\$3,250

- Enseigne de vitrine « OPEN » et nom du restaurant
- Transformateur et câblage standard
- Dépôt de permis inclus
- Garantie de 6 mois

02

FORMULE DEVANTURE

\$13,650

- Enseigne de toiture + enseigne de vitrine
- Rendus de conception inclus
- Permis municipal et inspection
- Garantie du transformateur d'un an

03

FORMULE COMPLÈTE POUR LE DINER

\$18,207

- Enseigne de toiture, vitrine et tubes intérieurs
- 12 box à éclairage d'ambiance
- Permis et installation complets
- Garantie et service d'un an

OPTIONS

Quelle formule vous convient

ENSEIGNE DE
VITRINE
UNIQUEMENT

FORMULE
DEVANTURE

FORMULE
COMPLÈTE
POUR LE DINER

Prix	\$3,250	\$13,650	\$18,207
Périmètre principal	Enseigne de vitrine « OPEN » et nom du restaurant	Enseigne de toiture + enseigne de vitrine	Enseigne de toiture, vitrine et tubes intérieurs
Ce qui est inclus	Transformateur et câblage standard	Rendus de conception inclus	12 box à éclairage d'ambiance
Livraison	Dépôt de permis inclus	Permis municipal et inspection	Permis et installation complets
Suivi après livraison	Garantie de 6 mois	Garantie du transformateur d'un an	Garantie et service d'un an

Les prix sont indiqués en USD et n'incluent pas la taxe de vente du comté de Clark (8.375%). Les options peuvent être combinées ou échelonnées ; la recommandation pour Blue Moon Diner est mise en avant dans la section tarifaire.

ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT

Échéance de chaque versement

N°	JALON	DÉCLENCHEUR	PART	MONTANT
01	Approbation de la conception	9 février 2026	40%	\$6,720.00
02	Cintrage des tubes de verre	Au démarrage de la livraison	30%	\$5,040.00
03	Dépôt du permis et inspection municipale	À l'acceptation du jalon	30%	\$5,040.00
Total (HT)			100%	\$16,800.00

Les échéances sont facturées sur la base des jalons ci-dessus et sont payables dans un délai de 30 jours à compter de chaque facture. Tous les montants sont en USD et excluent taxe de vente du comté de clark (8.375%).

● Hypothèses sur lesquelles repose cette estimation

Cette proposition suppose que le propriétaire approuve les points de fixation en façade avant le début de la fabrication, que l'accès à la toiture est disponible pour l'évaluation structurelle, et que la sélection finale de la couleur du verre est approuvée à partir d'échantillons allumés au cours de la phase de conception. Les tarifs restent valables trente jours à compter de la date d'émission ci-dessus.

La contresignature ci-dessous vaut acceptation du périmètre, du calendrier et de l'investissement définis dans cette proposition et autorise le démarrage des travaux.

POUR BLUE
MOON DINER

Nadine Ochoa

PROPRIÉTAIRE

Date

POUR AFTERGLOW
NEON WORKS

Afterglow Neon Works

SIGNATAIRE AUTORISÉ

Date

PROCHAINES ÉTAPES

Prêts quand vous le serez

L'acceptation de cette proposition déclenche le début des travaux le 9 février 2026. Le tarif reste valable pour les missions confirmées avant le 4 mars 2026.

Après la validation de votre commande de verre et le dépôt du paiement, le contrat de travail prend deux semaines à lui seul, et nous vous garantissons que la lumière sera allumée avant la mise en place de la banderole de réouverture.

Afterglow Neon Works