


PROPOSITION POUR PALISADE INSURANCE GROUP

Proposition de réaménagement des postes de travail

Des surfaces plus douces, des aménagements plus intelligents, des équipes en meilleure santé.



Sommaire

01	En bref	2
02	La mission en chiffres	3
03	L'opportunité	5
04	Résumé exécutif	5
05	L'expérience actuelle	5
06	Défi et approche	6
07	Preuves à l'appui	6
08	Statut et couvertures	7
09	Ils en parlent	8
10	Périmètre de la mission	9
11	Ce qui est inclus	9
12	Livrables	9
13	Réalisations sélectionnées	10
14	Calendrier	11
15	Investissement et conditions	12
16	Détail des honoraires	12
17	Récapitulatif des coûts	13
18	Options de mission	13
19	Comparatif des options	14
20	Échéancier de paiement	14
21	Hypothèses sur lesquelles repose cette estimation	15
22	Acceptation	15

EN BREF

PRÉPARÉ POUR

**Palisade
Insurance
Group —
Marcus
Feldman,
Directeur des
installations**

PRÉPARÉ PAR

**Softframe
Workplace
Design, Irving**

ÉMIS LE

3 mars 2026

VALABLE JUSQU'AU

2 avril 2026

MISSION

**Réaménagement
ergonomique
du lieu de
travail**

EN BREF

La mission en cinq chiffres

01

MISSION

**Réaménagement
ergonomique du lieu
de travail**

Des surfaces plus douces,
des aménagements plus
intelligents, des équipes en
meilleure santé.

02

INVESTISSEMENT

\$291,733.75

\$269,500.00 plus taxe de
vente du texas (8.25%)

03

DÉBUT

10 mars 2026

Sous réserve d'acceptation
avant le 2 avril 2026

04

DURÉE

**Mars-juin 2026 (déploiement en
4 zones par phases)**

Du lancement à la livraison finale

05

PRÉPARÉ POUR

Palisade Insurance Group

Marcus Feldman, Directeur des installations

01

L'opportunité

Les plaintes pour troubles musculo-squelettiques n'ont cessé d'augmenter depuis deux ans à l'étage du siège de Palisade, et les équipes sinistres et souscription travaillent toujours sur du mobilier de cubicules installé avant la dernière rénovation du bâtiment. Palisade a besoin d'un étage qui accompagne des journées de travail de huit heures, sans déménagement complet ni interruption des opérations de traitement des sinistres en plein trimestre.

01

Résumé exécutif

Softframe Workplace Design propose un audit ergonomique et un réaménagement des 220 postes de travail répartis sur l'étage du siège de Palisade, déployés en quatre zones afin qu'aucun service ne soit entièrement hors ligne en même temps. Des bureaux assis-debout, des sièges ajustables et des rétrofits de bras porte-écran remplacent le mobilier de cubicules existant, accompagnés de sessions d'ajustement individuelles pour chaque employé.

Le déploiement est séquencé pour préserver la continuité du traitement des sinistres, chaque zone étant achevée et restituée avant le début de la suivante.



Le mobilier existant est antérieur aux normes ergonomiques actuelles, l'étage ne peut pas être entièrement hors ligne pendant les heures ouvrables, et le budget doit couvrir l'ensemble des 220 postes sans compromettre l'ajustement pour les employés bénéficiant déjà d'aménagements spécifiques. Un remplacement complet en une seule fois bloquerait le traitement des sinistres pendant des semaines.

Softframe mène un déploiement zone par zone — finance et sinistres en premier, souscription et opérations ensuite — en programmant les équipes d'installation en dehors des heures ouvrables afin que chaque section de l'étage reprenne le travail dès le lendemain matin. Les sessions d'ajustement individuelles sont réservées avant l'installation de chaque zone, permettant de détecter les aménagements ADA avant l'arrivée du mobilier plutôt qu'après.



220

POSTES DE
TRAVAIL
RÉAMÉNAGÉS



4

ZONES
D'INSTALLATION



92%

SATISFACTION
DES EMPLOYÉS
APRÈS
INSTALLATION

Immatriculations, couvertures et garanties

HABILITATION	ORGANISME ÉMETTEUR	RÉFÉRENC E	PÉRIMÈTRE	STATUT
Entité enregistrée	Registre des sociétés, USA	Softframe Workplace Design LLC	Nom commercial et identité juridique	Actif
Immatriculation fiscale	Administration fiscale, USA	47-2810934	Toutes les prestations facturées	Actif
Assurance responsabilité civile professionnelle	Assureur commercial	Disponible sur demande	Réaménagement ergonomique du lieu de travail	Renouvelé chaque année
Assurance responsabilité civile générale	Assureur commercial	Disponible sur demande	Travaux sur site et dans les locaux du client	Renouvelé chaque année
Adhésion à un organisme professionnel	Association professionnelle, USA	Disponible sur demande	Code de déontologie et procédure de réclamation	En règle

Les certificats et les tableaux de garanties sont fournis sur demande et sont réémis à Palisade Insurance Group sur demande à tout moment pendant la mission.

Nous nous attendions à perdre une semaine de traitement des dossiers à cause de ce déploiement et nous n'avons presque rien perdu. Chaque zone était de nouveau opérationnelle dès le lendemain matin, et les plaintes liées aux tensions physiques ont diminué en un mois.

MARCUS FELDMAN

Périmètre de la mission

Softframe Workplace Design réaménagera l'étage du siège de Palisade Insurance Group avec des postes de travail ergonomiques, du mobilier ajustable et une disposition à faible contrainte sur 220 bureaux.

02

01 Audit ergonomique

Évaluations individuelles des postes de travail sur l'ensemble de l'étage.

02 Plan d'étage et conception du zonage

Un aménagement en quatre zones échelonné pour préserver la continuité de l'activité.

03 Sélection et approvisionnement du mobilier

Bureaux assis-debout et sièges sélectionnés dans la palette d'échantillons approuvée.

04 Installation par phases

Équipes d'installation zone par zone travaillant en dehors des heures de bureau.

05 Sessions d'ajustement pour les employés

Séances d'ajustement individuelles programmées avant l'installation de chaque zone.

06 Communications de conduite du changement

Communications de déploiement tenant chaque service informé de la date de sa zone.

Livrables

01

ÉVALUATION

Audit ergonomique des postes de travail (220 bureaux)

Évaluations ergonomiques individuelles pour l'ensemble des 220 postes de l'étage.

02

DESIGN

Réaménagement du plan de l'étage et des zones

Une disposition en quatre zones conçue pour séquencer l'installation sans interrompre l'ensemble de l'étage.

03

MOBILIER

Installation de bureaux assis-debout

Structures et plateaux de bureaux réglables en hauteur installés sur l'ensemble des 220 postes.

04

MOBILIER

Ajustement et sélection des sièges ergonomiques

Fauteuils de travail ajustables adaptés individuellement à chaque employé.

05

MOBILIER


Rénovation des bras d'écran et des tablettes clavier

Bras d'écran doubles et tablettes clavier rénovés à chaque bureau.



HORS PÉRIMÈTRE

- Modifications électriques ou structurelles du bâtiment
- Installation de matériel informatique ou de câblage réseau
- Remplacement de la moquette ou du revêtement de sol
- Mobilier de la suite de direction (périmètre distinct)



01

AUDIT ERGONOMIQUE ET RELEVÉ DE L'ÉTAGE

Évaluations individuelles réalisées sur l'ensemble des 220 postes.

02

CONCEPTION ET SÉLECTION DU MOBILIER

Plan de zonage finalisé et finitions du mobilier approuvées.

03

INSTALLATION DE LA ZONE 1 (FINANCE ET SINISTRES)

Première zone installée et restituée au personnel.

04

INSTALLATION DE LA ZONE 2 (SOUSCRIPTION ET OPÉRATIONS)

Deuxième zone installée selon la même séquence.

03

Investissement et conditions

Cette proposition suppose que l'accès à l'étage est accordé en dehors des heures ouvrées pour chaque zone, que le retrait du mobilier existant est coordonné avec l'équipe des installations de Palisade, et que le déplacement du câblage informatique est confirmé avant chaque remplacement de poste. Le tarif est garanti pendant trente jours à compter de la date d'émission ci-dessus.

03

FLUX DE TRAVAIL	SEMAINES	TAUX	MONTANT
Audit ergonomique des postes de travail 220 bureaux, évaluations individuelles	220	\$18.00	\$3,960.00
Plan d'étage et conception du zonage Ensemble d'aménagement en 4 zones	1	\$5,200.00	\$5,200.00
Bureaux assis-debout Structures et plateaux réglables en hauteur	220	\$620.00	\$136,400.00
Sièges ergonomiques Chaises de travail ajustables	220	\$410.00	\$90,200.00
Bras porte-écran et supports clavier Kits de rétrofit à double bras	220	\$85.00	\$18,700.00
Sessions d'ajustement pour les employés Ajustement individuel de 15 min, 220 employés	220	\$12.00	\$2,640.00

Total de la mission

\$269,500.00

Honoraires de mission

\$269,500.00

Taxe de vente du Texas (8,25 %)

\$22,233.75

Total

\$291,733.75

TOTAL
DÛ

\$291,733.75

Tous les montants sont exprimés en USD. Facturation en trois échéances : 40 % à la signature, 30 % au démarrage de la production, 30 % à la livraison. Ce tarif est garanti pour tout engagement débutant au plus tard le 2 avril 2026.

OPTION

Projet pilote sur une zone unique

\$74,200

- Réaménagement d'une zone de 55 bureaux
- Audit ergonomique inclus
- Bureaux assis-debout et sièges
- 30 jours d'accompagnement à l'ajustement

POPULAR

Déploiement sur un demi-étage

\$158,900

- Déploiement de 110 bureaux sur 2 zones
- Ensemble complet de mobilier
- Sessions d'ajustement pour les employés
- 60 jours d'accompagnement à l'ajustement

OPTION

Réaménagement complet de l'étage (220 bureaux)

\$291,734

- Les 4 zones, étage complet
- Ensemble complet de mobilier et rénovation
- 220 sessions d'ajustement individuelles
- 90 jours d'accompagnement à l'ajustement

Quelle formule vous convient

	PROJET PILOTE SUR UNE ZONE UNIQUE	DÉPLOIEMENT SUR UN DEMI- ÉTAGE	RÉAMÉNAGEMENT COMPLET DE L'ÉTAGE (220 BUREAUX)
Prix	\$74,200	\$158,900	\$291,734
Périmètre principal	Réaménagement d'une zone de 55 bureaux	Déploiement de 110 bureaux sur 2 zones	Les 4 zones, étage complet
Ce qui est inclus	Audit ergonomique inclus	Ensemble complet de mobilier	Ensemble complet de mobilier et rénovation
Livraison	Bureaux assis- debout et sièges	Sessions d'ajustement pour les employés	220 sessions d'ajustement individuelles
Suivi après livraison	30 jours d'accompagnement à l'ajustement	60 jours d'accompagnement à l'ajustement	90 jours d'accompagnement à l'ajustement

Les prix sont indiqués en USD et n'incluent pas la taxe de vente du Texas (8.25%). Les options peuvent être combinées ou échelonnées ; la recommandation pour Palisade Insurance Group est mise en avant dans la section tarifaire.

Échéance de chaque versement

N°	JALON	DÉCLENCHEUR	PART	MONTANT
01	Audit ergonomique et relevé de l'étage	10 mars 2026	40%	\$107,800.00
02	Conception et sélection du mobilier	Au démarrage de la livraison	30%	\$80,850.00
03	Installation de la Zone 1 (finance et sinistres)	À l'acceptation du jalon	30%	\$80,850.00
Total (HT)			100%	\$269,500.00

Les échéances sont facturées sur la base des jalons ci-dessus et sont payables dans un délai de 30 jours à compter de chaque facture. Tous les montants sont en USD et excluent taxe de vente du texas (8.25%).



Hypothèses sur lesquelles repose cette estimation

Cette proposition suppose que l'accès à l'étage est accordé en dehors des heures ouvrables pour chaque zone, que le retrait du mobilier existant est coordonné avec l'équipe des installations de Palisade, et que le déplacement du câblage informatique est confirmé avant chaque remplacement de bureau. Les tarifs restent valables trente jours à compter de la date d'émission ci-dessus.

La contresignature ci-dessous vaut acceptation du périmètre, du calendrier et de l'investissement définis dans cette proposition et autorise le démarrage des travaux.

01

POUR PALISADE
INSURANCE GROUP

Marcus Feldman

Directrice des installations

Date

02

POUR SOFTFRAME
WORKPLACE DESIGN

Softframe Workplace Design

Signataire autorisé

Date



PROCHAINES ÉTAPES

Prêts quand vous le serez

L'acceptation de cette proposition déclenche le début des travaux le 10 mars 2026. Le tarif reste valable pour les missions confirmées avant le 2 avril 2026.

SIGNEZ CI-DESSOUS POUR FIXER LA DATE D'INSTALLATION DE LA ZONE 1 — LES DÉLAIS DE LIVRAISON DU MOBILIER SONT DE SIX SEMAINES, ET DÉMARRER DÈS MAINTENANT PERMET DE RESPECTER L'ÉCHÉANCE DE JUIN POUR LE DÉPLOIEMENT COMPLET SUR LES QUATRE ZONES.

Softframe Workplace Design

consult@softframeworkplace.com · +1 469 555 0148 · softframeworkplace.com · Irving,
TX 75039