

PROPOSITION POUR RENATA & JULIAN ASHBY

Proposition de mariage de printemps Ashby

Conception et coordination de bout en bout pour une
cérémonie printanière de 140 invités à Charleston





Sommaire



01	EN BREF	2
02	LA MISSION EN CHIFFRES	3
03	L'OPPORTUNITÉ	5
04	RÉSUMÉ EXÉCUTIF	5
05	L'EXPÉRIENCE ACTUELLE	5
06	DÉFI ET APPROCHE	6
07	PREUVES À L'APPUI	7
08	STATUT ET COUVERTURES	7
09	ILS EN PARLENT	8
10	PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	9
11	CE QUI EST INCLUS	9
12	LIVRABLES	10
13	RÉALISATIONS SÉLECTIONNÉES	11
14	CALENDRIER	11
15	INVESTISSEMENT ET CONDITIONS	13
16	DÉTAIL DES HONORAIRES	13
17	RÉCAPITULATIF DES COÛTS	14
18	OPTIONS DE MISSION	15
19	COMPARATIF DES OPTIONS	15
20	ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT	16
21	HYPOTHÈSES SUR LESQUELLES REPOSE CETTE ESTIMATION	17
22	ACCEPTATION	17



EN BREF

PROPOSITION

POUR APPROBATION

PRO-IL-2026-031

PRÉPARÉ POUR

Renata & Julian
Ashby — Renata
Ashby, Cliente /
Mariée

PRÉPARÉ PAR

Ivory Lane
Weddings,
Charleston

ÉMIS LE

2026-01-12

VALABLE
JUSQU'AU

2026-02-02

MISSION

Conception
complète de
mariage

EN BREF

La mission en cinq chiffres





MISSION

Conception complète de mariage

Conception et coordination de bout en
bout pour une cérémonie printanière de
140 invités à Charleston



INVESTISSEMENT

\$30,623.40

\$28,620.00 plus la taxe de vente sc (7%)



DÉBUT

2026-01-12

Sous réserve d'acceptation avant le 2026-
02-02



DURÉE

**Mission unique — se termine
à la date du mariage, le 16
mai 2026**

Du lancement à la livraison finale



PRÉPARÉ POUR

Renata & Julian Ashby

Renata Ashby, Cliente / Mariée

L'opportunité

Renata et Julian voulaient un mariage qui ressemble à leur relation — chaleureux, sans chichi et ancré à Charleston — sans que ni l'un ni l'autre n'ait à gérer les prestataires en plus de leur emploi à temps plein.

Résumé exécutif

Ivory Lane Weddings propose une planification et une conception à service complet pour une cérémonie et une réception de 140 invités, du concept initial jusqu'à la coordination le jour même.

L'engagement couvre la gestion du lieu et des prestataires, la conception florale et de l'agencement des tables, un déroulé détaillé de l'événement, et une équipe de coordination de huit personnes le jour du mariage.



Entre deux carrières exigeantes et une famille répartie sur trois États, le couple n'avait ni le temps ni la disponibilité pour sélectionner fleuristes, traiteurs et loueurs de matériel, ni pour gérer les dizaines de petites décisions qu'exige un mariage.

Nous prenons entièrement en charge la recherche et la contractualisation des prestataires, présentons une conception soignée en deux cycles de révision, et assurons un point de contact unique tout au long de la planification afin que le couple n'intervienne que sur les décisions qui comptent pour lui.

140

INVITÉS

18

PRESTATAIRES
COORDONNÉS

8

PERSONNES DANS
L'ÉQUIPE DU JOUR J

Statut

Immatriculations,
couvertures et garanties

HABILITATION	ORGANISME ÉMETTEUR	RÉFÉRENC E	PÉRIMÈTRE	STATUT
Entité enregistrée	Registre des sociétés, USA	Ivory Lane Weddings LLC	Nom commercial et identité juridique	Actif
Immatriculation fiscale	Administration fiscale, USA	81-3345678	Toutes les prestations facturées	Actif
Assurance responsabilité civile professionnelle	Assureur commercial	Disponible sur demande	Conception complète de mariage	Renouvelé chaque année
Assurance responsabilité civile générale	Assureur commercial	Disponible sur demande	Travaux sur site et dans les locaux du client	Renouvelé chaque année

Adhésion à un organisme professionnel	Association professionnelle, USA	Disponible sur demande	Code de déontologie et procédure de réclamation	En règle
---------------------------------------	----------------------------------	------------------------	---	----------

Les certificats et échéanciers de police sont fournis sur demande et sont réémis à Renata & Julian Ashby sur demande, à tout moment pendant la mission.

*Ivory Lane a rendu sans effort
un mariage de 140 invités. Nous
n'avons eu qu'à être présents
pour notre propre journée.*

RENATA ASHBY

Périmètre de la mission

Planification complète, conception florale et des tables, et coordination le jour J pour le mariage printanier de Renata et Julian dans un lieu historique de Charleston.

01

DÉCOUVERTE ET BUDGÉTISATION

Une séance de planification initiale établit les priorités, le nombre d'invités et un budget de travail pour toutes les catégories de prestataires.

02

SÉLECTION DU LIEU ET DES PRESTATAIRES

Nous présélectionnons et contractons le lieu, le traiteur, les fleurs, la musique et la location de matériel dans le budget convenu.

03

DÉVELOPPEMENT DU CONCEPT

La palette, les fleurs et la mise en scène de table sont affinées à travers deux tours de révision avant validation finale.

04

STYLISME FLORAL ET MISE EN SCÈNE DE TABLE

Les fleurs de l'arche, de l'allée et des centres de table sont préparées et installées sur place le matin du mariage.

05

PLANIFICATION LOGISTIQUE ET DU DÉROULÉ

Un déroulé détaillé est établi et diffusé à chaque prestataire et membre du cortège nuptial.

06

COORDINATION DE LA RÉPÉTITION

Une répétition sur site la veille au soir confirme l'ordre de la procession, les signaux et les horaires d'arrivée des prestataires.

Livrables

01

URBANISME

PLANIFICATION DE MARIAGE À SERVICE COMPLET

Sourcing des prestataires, contractualisation et gestion du budget, de la réservation jusqu'au jour du mariage.

02

DESIGN

CONCEPT DE CONCEPTION ET PLANCHE D'AMBIANCE

Une palette élaborée, une orientation florale et un concept de table présentés en deux cycles de révision.

03

FLEURS

COMPOSITIONS FLORALES DE CÉRÉMONIE ET DE RÉCEPTION

Installation de l'arche, compositions d'allée et 18 centres de table de réception dans les tons rose poudré et sauge.

04

COORDINATION

COORDINATION DE LA RÉPÉTITION ET DU JOUR J

Répétition sur site suivie d'une équipe de huit personnes gérant l'intégralité du jour du mariage.

05

LOGISTIQUE

GESTION DES PRESTATAIRES

Contractualisation et coordination du calendrier avec les traiteurs, loueurs, musiciens et photographes.

HORS PÉRIMÈTRE

- ◆ Tenue de mariage, coiffure et maquillage
- ◆ Frais de déplacement, d'hébergement ou de transport des invités
- ◆ Services de photographie et de vidéographie (recommandés, non gérés)
- ◆ Frais de bar et de traiteur au-delà de l'estimation contractuelle par personne



01

MOIS 1

Séance de découverte, confirmation du budget et réservation du lieu.

02

MOIS 2-3

Contractualisation des prestataires et développement du concept de conception.

03

MOIS 4

Validation finale de la conception et passation de la commande florale.



MOIS 5

Effectif final, plan de table et déroulé de l'événement transmis aux prestataires.

03

Investissement et conditions

Cette proposition suppose un nombre d'invités allant jusqu'à 140, un lieu unique pour la cérémonie et la réception, et que le nombre final d'invités et les choix de menu soient confirmés au plus tard quatre semaines avant la date de l'événement.

FLUX DE TRAVAIL	SEMAINES	TAUX	MONTANT
Planification de mariage à service complet Recherche de prestataires, contractualisation et gestion budgétaire	1	\$8,500.00	\$8,500.00
Formule de conception et florale Arche de cérémonie, allée et 18 centres de table	1	\$9,600.00	\$9,600.00
Agencement des tables et stylisme de location Linge de table, couverts et stylisme des couverts pour 140 invités	140	\$28.00	\$3,920.00
Coordination de la répétition Répétition sur site, la veille au soir	1	\$650.00	\$650.00
Équipe de coordination le jour J			

Équipe de 8 personnes, couverture de 12 heures le jour du mariage	1	\$4,800.00	\$4,800.00
Logistique des invités et sacs de bienvenue	40	\$28.75	\$1,150.00
Suivi des RSVP et assemblage des sacs de bienvenue pour 40 invités hors ville			
Total de la mission			\$28,620.00

Honoraires de mission	\$28,620.00
Taxe de vente de Caroline du Sud (7%)	\$2,003.40
Total	\$30,623.40

 TOTAL DÛ \$30,623.40

Tous les montants sont exprimés en USD. Facturation en trois échéances : 40 % à la signature, 30 % au lancement de la production, 30 % à la livraison. Ce tarif est valable pour les missions débutant au plus tard le 2026-02-02.

 COORDINATION SEULE \$4,200 - Coordination du mois précédant l'événement - Répétition guidée - Gestion du calendrier des prestataires - Équipe de 6 personnes le jour J	 TOUT INCLUS \$28,620 - Planification complète et sélection des prestataires - Forfait floral et design complet - Équipe de 8 personnes le jour J - Points de suivi de planification illimités	 SIGNATURE \$46,000 - Tout ce qui est inclus dans Tout inclus - Ensemble papeterie et signalétique personnalisés - Coordination de l'événement d'accueil - Assistant de design dédié
---	--	--

Options

Quelle formule vous convient

	COORDINATION SEULE	TOUT INCLUS	SIGNATURE
Prix	\$4,200	\$28,620	\$46,000
Périmètre principal	Coordination du mois précédant l'événement	Planification complète et sélection des prestataires	Tout ce qui est inclus dans Tout inclus
Ce qui est inclus	Répétition guidée	Forfait floral et design complet	Ensemble papeterie et signalétique personnalisés

Livraison	Gestion du calendrier des prestataires	Équipe de 8 personnes le jour J	Coordination de l'événement d'accueil
Suivi après livraison	Équipe de 6 personnes le jour J	Points de suivi de planification illimités	Assistant de design dédié

Les prix sont en USD et n'incluent pas la taxe de vente sc (7%). Les options peuvent être combinées ou échelonnées ; la recommandation pour Renata & Julian Ashby est mise en avant dans la section tarification.

Échéancier de paiement

Échéance de chaque versement

N°	JALON	DÉCLENCHÉUR	PART	MONTANT
01	Mois 1	2026-01-12	40%	\$11,448.00
02	Mois 2–3	Au démarrage de la livraison	30%	\$8,586.00
03	Mois 4	À l'acceptation du jalon	30%	\$8,586.00
Total (HT)			100%	\$28,620.00

Les acomptes sont facturés sur la base des jalons ci-dessus et sont payables dans les 30 jours suivant chaque facture. Tous les montants sont exprimés en USD et n'incluent pas la taxe de vente sc (7%).

HYPOTHÈSES SUR LESQUELLES REPOSE CETTE ESTIMATION

Cette proposition suppose un nombre d'invités allant jusqu'à 140, un lieu unique pour la cérémonie et la réception, et que l'effectif final ainsi que les choix de menu soient confirmés au plus tard quatre semaines avant la date de l'événement.

La contresignature ci-dessous vaut acceptation du périmètre, du calendrier et de l'investissement définis dans cette proposition et autorise le démarrage des travaux.

POUR RENATA & JULIAN ASHBY

[Signature]

Renata Ashby

CLIENTE / MARIÉE

Date

POUR IVORY LANE WEDDINGS

[Signature]

Ivory Lane Weddings

SIGNATAIRE AUTORISÉ

Date

Prochaines étapes

Prêts quand vous le serez

L'acceptation de cette proposition marque le début des travaux le 2026-01-12. Le tarif reste valable pour les engagements confirmés avant le 2026-02-02.

Signez et retournez cette proposition avec l'acompte de conception pour sécuriser votre date sur notre calendrier de printemps. Nous réservons actuellement six mois à l'avance, une confirmation rapide protège donc vos prestataires préférés.

Ivory Lane Weddings

hello@ivorylaneweddings.com · +1 843 555 0129 · ivorylaneweddings.com ·

Charleston, SC 29401