



EVERGREEN & EMBER DECOR — INSTALLATION DE
DÉCORATION SAISONNIÈRE

Cahier des charges

Une installation complète pour le hall et la salle de bal du
Larkspur Grand Hotel — un sapin de 22 pieds dans le hall,
des escaliers habillés de guirlandes et un éclairage de salle
de bal prêts pour la soirée d'ouverture de la saison.

EVERGREEN & EMBER DECOR — INSTALLATION DE
DÉCORATION SAISONNIÈRE | 2026



Sommaire

01	Contrôle documentaire	2
02	Introduction et périmètre	3
03	Objet et public visé	3
04	Exigences fonctionnelles	3
05	Exigences non fonctionnelles	4
06	Modules du produit	5
07	Spécification des composants	6
08	Hypothèses, contraintes et dépendances	7
09	Phases de mise en production	8

• EN BREF

Contrôle documentaire

SPÉCIFICATION

REQ-2026-0631

Émis le 9 juillet 2026

PRÉPARÉ PAR

Evergreen & Ember Decor

St. Paul, MN 55101

PROPRIÉTAIRE

Owen Faircloth

Directeur de l'expérience client,
Larkspur Grand Hotel

STATUT

Pour révision

Version de référence figée à
l'approbation

EXIGENCES

8

Fonctionnelles et non fonctionnelles

01

Introduction et périmètre

Le lobby du Larkspur Grand affiche la même décoration chaque mois de décembre depuis six ans, et les commentaires des enquêtes de satisfaction commencent à le refléter. Voici le plan pour offrir à l'expérience d'arrivée de cette saison — et à la salle de bal qui la prolonge — quelque chose qui vaille la peine d'être partagé.

Objet et public visé

La décoration de fêtes du Larkspur Grand est recyclée des mêmes cartons d'entrepôt depuis six saisons consécutives, et les commentaires de satisfaction client signalent désormais le hall comme « fatigué » plus souvent que toute autre partie de l'établissement. Avec trois grands événements de fêtes réservés dans la salle de bal en décembre, dont le gala du Nouvel An de l'hôtel lui-même, le décor actuel ne tiendra pas la saison.

Evergreen & Ember Decor propose une refonte et une installation complètes : un sapin sur mesure de 22 pieds dans le hall, des escaliers et colonnes habillés de guirlandes, ainsi qu'un dispositif d'éclairage et de drapé pour la salle de bal construit autour de la palette de marque de Larkspur, installé avant le week-end de Thanksgiving et entretenu chaque soir jusqu'à la fin de l'année. Les sections suivantes présentent l'approche, le périmètre, le calendrier et l'investissement.

Exigences fonctionnelles

ID	EXIGENCE	PRIORITÉ
----	----------	----------

•R-01

Sapin du hall fabriqué hors site et installé avec des matériaux ignifugés conformes au code incendie de l'hôtel

•OBLIGATOIRE

•R-03	Conception de l'éclairage de la salle de bal compatible avec l'éclairage existant et les installations audiovisuelles	•OBLIGATOIRE
•R-04	Contrôle d'entretien nocturne effectué avant 8h chaque jour	•OBLIGATOIRE
•R-05	Palette de guirlandes et d'ornements assortie aux couleurs de marque approuvées de Larkspur	•SOUHAITABLE
•R-06	Démontage et stockage achevés dans les 5 jours ouvrés suivant la fin de saison	•SOUHAITABLE
•R-07	Tous les éléments de décoration homologués pour un usage commercial intérieur avec certification de sécurité incendie en cours de validité	•SOUHAITABLE
•R-08	Décor de fond photo optionnel destiné aux invités installé près du sapin du hall	•SOUHAITABLE

ID	PRIORITÉ	EXIGENCE
R-01	Obligatoire	Sapin du hall fabriqué hors site et installé avec des matériaux ignifugés conformes au code incendie de l'hôtel
R-02	Obligatoire	Installation complète achevée au plus tard le mercredi précédant Thanksgiving
R-03	Obligatoire	Conception de l'éclairage de la salle de bal compatible avec l'éclairage existant et les installations audiovisuelles
R-04	Obligatoire	Contrôle d'entretien nocturne effectué avant 8h chaque jour
R-05	Souhaitable	PaLETTE de guirlandes et d'ornements assortie aux couleurs de marque approuvées de Larkspur

Conception du concept

Concept de décoration aligné sur la marque pour le hall et la salle de bal, présenté pour validation avant réalisation.

Fabrication de sapin sur mesure

Conception et construction du sapin de 22 pieds du hall, illuminé et prêt à l'installation.

Installation des guirlandes et de l'escalier

Guirlandes tressées à la main sur les escaliers, colonnes et rambardes.

Conception d'éclairage de salle de bal

Dispositif d'éclairage et de tenture adapté à l'usage de jour et aux événements de gala.

Entretien nocturne

Rondes nocturnes pour remplacer les ampoules, refixer les guirlandes et rafraîchir les ornements.

Démontage de fin de saison

Retrait complet, emballage et stockage hors site après la fin de la saison.



Spécification des composants

RÉF.	ÉLÉMENT	SPÉCIFICATION	UNITÉ	SDÉLAI	PRIX UNITA
SPC-01	Conception du concept et validation	Concept de décoration aligné sur la marque pour le hall et la salle de bal	1	30 décembre 2026	\$3,600
SPC-02	Fabrication du sapin sur mesure du hall	Sapin sur mesure de 22 pieds, fabriqué et éclairé	1	30 décembre 2026	\$12,400
SPC-03	Installation des guirlandes et de l'escalier	Guirlandes disposées à la main sur les escaliers et les colonnes	1	30 décembre 2026	\$6,800
SPC-04	Éclairage et drapé de la salle de bal	Conception et installation de l'éclairage et du drapé	1	30 décembre 2026	\$9,600
SPC-05	Service d'entretien nocturne	Rondes nocturnes, semaines 6–10	40	30 décembre 2026	\$210 / night
SPC-06	Démontage et stockage post-saison	Démontage complet, emballage, stockage hors site	1	30 décembre 2026	\$5,700

Les spécifications sont fixées à l'acceptation ; tout changement est traité selon la procédure de contrôle des modifications définie dans le présent document.

01

**Conçu pour
votre marque**

Chaque élément de design est aligné sur la palette de Larkspur, et non issu d'un stock d'entrepôt générique.

02

**Prêt pour la
photo chaque soir**

Des rondes de maintenance nocturnes maintiennent le hall et la salle de bal impeccables tout au long de la saison.

03

**Démontage
complet inclus**

Retrait complet, emballage et stockage hors site pris en charge à la fin de la saison.

01

SEMAINES 1-2 · CONCEPTION ET VALIDATION

Conception du concept présentée et approuvée conformément à la palette de marque de Larkspur.

02

SEMAINES 3-4 · FABRICATION

Fabrication du sapin sur mesure du hall et préparation des guirlandes hors site.

03

SEMAINE 5 · INSTALLATION

Installation complète du hall et de la salle de bal achevée avant le week-end de Thanksgiving.

04

SEMAINES 6-10 · ENTRETIEN DE LA SAISON

Rondes d'entretien nocturnes tout au long du calendrier des événements de fêtes.

★ Evergreen & Ember Decor

88 E 6th St, St. Paul, MN 55101, United States

bookings@evergreenember.com · +1 651 555 0146 · evergreenember.com

Evergreen & Ember Decor LLC · EIN 41-2938104