

SOFTFRAME WORKPLACE DESIGN · REDESENHO
ERGONÔMICO DO AMBIENTE DE TRABALHO

Redesenho de Estações de Trabalho

Superfícies mais macias, layouts mais inteligentes, equipes
mais saudáveis.

01

A oportunidade

As queixas de lesões por esforço repetitivo vêm aumentando no andar da sede da Palisade há dois anos, e as equipes de sinistros e subscrição ainda trabalham com mobiliário de baias instalado antes da última reforma do prédio. A Palisade precisa de um andar que sustente jornadas de oito horas sem uma mudança completa de endereço ou uma interrupção das operações de sinistros no meio do trimestre.

01

Por que agora

A Softframe Workplace Design propõe uma auditoria e redesenho ergonômico de todas as 220 estações de trabalho no andar da sede da Palisade, implementado em quatro zonas para que nenhum departamento fique totalmente fora de operação de uma só vez. Mesas sit-stand, cadeiras ajustáveis e retrofits de suportes de monitor substituem o mobiliário de cubículo existente, aliados a sessões individuais de ajuste ergonômico para cada colaborador.

A implementação é sequenciada para preservar a continuidade do processamento de sinistros, com cada zona concluída e devolvida antes do início da próxima.

**220**

ESTAÇÕES DE
TRABALHO
REDESENHADAS

**4**

ZONAS DE
INSTALAÇÃO

**92%**

SATISFAÇÃO
DOS
FUNCIONÁRIOS
PÓS-
INSTALAÇÃO

o orçamento precisa cobrir todos os 220 postos sem comprometer o ajuste individual para colaboradores com adaptações já existentes. Uma troca completa e simultânea paralisaria o processamento de sinistros por semanas.

A Softframe realiza a implementação zona a zona — financeiro e sinistros primeiro, subscrição e operações em seguida — agendando as equipes de instalação fora do horário comercial, para que cada seção do andar volte a funcionar já na manhã seguinte. As sessões individuais de ajuste são agendadas antes da instalação de cada zona, identificando adaptações da ADA antes da chegada do mobiliário, e não depois.

01 Auditoria ergonômica

Avaliações individuais de estações de trabalho em todo o andar.

02 Planta baixa e projeto de zoneamento

Um layout de quatro zonas sequenciado em torno da continuidade dos negócios.

03 Seleção e aquisição de mobiliário

Mesas sente-fique e assentos selecionados da paleta de amostras aprovada.

04 Instalação faseada

Equipes de instalação zona por zona trabalhando fora do horário comercial.

05 Sessões de ajuste para funcionários

Sessões individuais de ajuste agendadas antes da instalação de cada zona.

06 Comunicações de gestão de mudança

Comunicações de lançamento mantendo cada departamento informado sobre a data da sua zona.

Esperávamos perder uma semana de processamento de sinistros com esse lançamento e não perdemos quase nada. Cada zona voltou a operar na manhã seguinte, e as queixas de tensão caíram em um mês.

MARCUS FELDMAN



Registros, coberturas e garantias

CREDENCIAL

ÓRGÃO
EMISSOR

REFERÊN
CIA

ESCOPO

STATUS

Entidade
registrada

Registro de
empresas, USA

Softframe
Workplace
Design LLC

Nome
fantasia e
identidade
jurídica

Ativo

Registro fiscal	Autoridade fiscal, USA	47-2810934	Todos os trabalhos faturados	Ativo
Seguro de responsabilidade civil profissional	Seguradora comercial	Disponível mediante solicitação	Redesign Ergonômico do Ambiente de Trabalho	Renovado anualmente
Seguro de responsabilidade civil geral	Seguradora comercial	Disponível mediante solicitação	Trabalhos no local e nas instalações do cliente	Renovado anualmente
Filiação a entidade de classe	Associação setorial, USA	Disponível mediante solicitação	Código de conduta e canal de reclamações	Em situação regular

Certificados e apólices são fornecidos mediante solicitação e reemitidos para Palisade Insurance Group mediante solicitação a qualquer momento durante o contrato.

01

AUDITORIA ERGONÔMICA E LEVANTAMENTO DO ANDAR

Avaliações individuais concluídas em todos os 220 postos.

02

DESIGN E SELEÇÃO DE MOBILIÁRIO

Plano de zoneamento finalizado e acabamentos do mobiliário aprovados.

03

INSTALAÇÃO DA ZONA 1 (FINANCEIRO E SINISTROS)

Primeira zona instalada e devolvida à equipe.

04

INSTALAÇÃO DA ZONA 2 (SUBSCRIÇÃO E OPERAÇÕES)

Segunda zona instalada seguindo a mesma sequência.

OPTION

Piloto de Zona Única

\$74,200

- Redesenho de zona com 55 mesas
- Auditoria ergonômica incluída
- Mesas sit-stand e assentos
- Suporte de ajuste de 30 dias

POPULAR

Implantação em Meio Andar

\$158,900

- Implantação de 110 mesas em 2 zonas
- Pacote completo de mobiliário
- Sessões de ajuste para funcionários
- Suporte de ajuste de 60 dias

OPTION

Redesenho de Andar Completo (220 mesas)

\$291,734

- Todas as 4 zonas, andar completo
- Pacote completo de mobiliário e retrofit
- 220 sessões individuais de adequação
- Suporte de ajuste de 90 dias

Como os três níveis se comparam

	PILOTO DE ZONA ÚNICA	IMPLANTAÇÃO EM MEIO ANDAR	REDESENHO DE ANDAR COMPLETO (220 MESAS)
Preço	\$74,200	\$158,900	\$291,734
Escopo principal	Redesenho de zona com 55 mesas	Implantação de 110 mesas em 2 zonas	Todas as 4 zonas, andar completo
O que está incluído	Auditoria ergonômica incluída	Pacote completo de mobiliário	Pacote completo de mobiliário e retrofit

EntregaMesas sit-stand e
assentosSessões de ajuste
para funcionários220 sessões
individuais de
adequação**Suporte pós-
entrega**Suporte de ajuste
de 30 diasSuporte de ajuste
de 60 diasSuporte de ajuste
de 90 dias

Os preços estão em USD e não incluem o imposto sobre vendas do Texas (8.25%). As opções podem ser combinadas ou escalonadas; a recomendação para Palisade Insurance Group está destacada na seção de preços.



O PEDIDO

Participe da rodada

Estamos captando recursos para financiar o roteiro apresentado na página anterior. Softframe Workplace Design terá prazer em dar continuidade a essa conversa neste trimestre.

ASSINE ABAIXO PARA CONFIRMAR A DATA DE INSTALAÇÃO DA ZONA 1 — OS PRAZOS DE ENTREGA DO MOBILIÁRIO SÃO DE SEIS SEMANAS, E COMEÇAR AGORA MANTÉM A IMPLANTAÇÃO COMPLETA DAS QUATRO ZONAS DENTRO DA META DE CONCLUSÃO EM JUNHO.

Softframe Workplace Design

consult@softframeworkplace.com · +1 469 555 0148 · softframeworkplace.com · Irving,
TX 75039