



PROPOSTA PARA O BRAMWELL LEGAL GROUP

Proposta de Atualização de TI da Bramwell

Suporte de TI gerenciado e atualização de infraestrutura
nos cinco escritórios do Bramwell Legal Group no Texas.

Sumário

01	Resumo geral	2
02	O projeto em números	3
03	A oportunidade	5
04	Resumo executivo	5
05	A experiência atual	5
06	Desafio e abordagem	6
07	Pontos de prova	7
08	Situação e coberturas	7
09	Em suas palavras	8
10	Escopo do trabalho	9
11	O que está incluído	9
12	Entregas	9
13	Trabalhos selecionados	10
14	Cronograma	11
15	Investimento e condições	12
16	Detalhamento de honorários	12
17	Resumo de custos	13
18	Opções de contratação	13
19	Comparativo de opções	13
20	Cronograma de pagamento	14
21	Premissas das quais esta estimativa depende	15
22	Aceite	15

● RESUMO GERAL

PROPOSTA



PRO-2026-0447

PARA APROVAÇÃO

PREPARADO PARA

**Bramwell Legal
Group —
Marcus
Whitfield,
Diretor de
Operações**

PREPARADO POR

**Elevate IT
Solutions,
Dallas**

EMITIDO

**27 de julho
de 2026**

VÁLIDO ATÉ

**21 de agosto
de 2026**

CONTRATAÇÃO

**TI Gerenciada
e
Infraestrutura**

RESUMO GERAL

O projeto em cinco números

01

CONTRATAÇÃO

TI Gerenciada e Infraestrutura

Suporte de TI gerenciado e atualização de infraestrutura nos cinco escritórios do Bramwell Legal Group no Texas.

02

INVESTIMENTO

\$160,860

\$148,600 mais imposto sobre vendas e uso do texas — 8.25%

03

INÍCIO

24 de agosto de 2026

Sujeito a aceitação até 21 de agosto de 2026

04

DURAÇÃO

12 meses

Do início à entrega final

05

PREPARADO PARA

Bramwell Legal Group

Marcus Whitfield, Diretor de operações

01


A oportunidade

O Bramwell Legal Group opera cinco escritórios com cinco configurações de TI diferentes, nenhuma com o mesmo padrão de atualização ou backup, e apenas um contratado de meio período cobrindo todos eles. Uma única tentativa de ransomware em qualquer escritório colocaria em risco arquivos privilegiados de clientes em toda a firma, e não há infraestrutura permanente para detê-la antes que se espalhe.

+ Resumo executivo

O Bramwell Legal Group opera cinco escritórios no Texas, cada um com sua própria combinação de servidores, firewalls e rotinas de backup, com suporte de um único contratado de TI em meio período. Essa inconsistência deixa dados privilegiados de clientes expostos ao escritório com segurança mais fraca, e a firma não tem monitoramento contínuo nem verificação de backup em nenhuma de suas cinco unidades.

A Elevate IT Solutions propõe um projeto de catorze semanas para padronizar firewall, backup e segurança de endpoint em todos os cinco escritórios, migrar o armazenamento de arquivos para uma infraestrutura monitorada e criptografada, e transferir o suporte contínuo para uma central de atendimento gerenciada 24 horas por dia, 7 dias por semana. As seções a seguir apresentam a abordagem, as entregas, o cronograma e o investimento.



01

O desafio

Cada um dos cinco escritórios da Bramwell utiliza hardware diferente, rotinas de backup diferentes e cronogramas de atualização diferentes, então uma única falha de segurança em qualquer escritório coloca em risco os arquivos privilegiados de clientes em toda a firma.

A migração precisa ocorrer sem interromper o trabalho ativo dos casos — advogados não podem perder acesso a arquivos de clientes em meio a litígios enquanto os servidores estão sendo migrados.

02

Nossa abordagem

Padronizamos um escritório de cada vez, começando pelos dois menores, para que o processo de migração seja comprovado e replicável antes de chegarmos ao maior escritório da firma e sua carga de casos mais pesada.

Cada migração ocorre fora do horário comercial com um plano de reversão no mesmo dia, para que nenhum advogado perca acesso a um arquivo ativo durante o expediente.

01

5

FILIAIS PADRONIZADAS



02

24/7

COBERTURA DE HELPDESK
GERENCIADO

03

14
semanasDA AVALIAÇÃO À
MIGRAÇÃO COMPLETA

Registros, coberturas e garantias

CREDENCIAL	ÓRGÃO EMISSOR	REFERÊNCIA	ESCOPO	STATUS
Entidade registrada	Registro de empresas, Estados Unidos	Elevate IT Solutions LLC	Nome fantasia e identidade jurídica	Ativo
Registro fiscal	Autoridade fiscal, Estados Unidos	EIN 75-3948210	Todos os trabalhos faturados	Ativo
Seguro de responsabilidade civil profissional	Seguradora comercial	Disponível mediante solicitação	TI Gerenciada e Infraestrutura	Renovado anualmente
Seguro de responsabilidade civil geral	Seguradora comercial	Disponível mediante solicitação	Trabalhos no local e nas instalações do cliente	Renovado anualmente
Filiação a entidade de classe	Associação setorial, Estados Unidos	Disponível mediante solicitação	Código de conduta e canal de reclamações	Em situação regular

Certificados e apólices são fornecidos mediante solicitação e reemitidos para Bramwell Legal Group mediante solicitação a qualquer momento durante o contrato.

A Elevate reconstruiu a TI inconsistente de cinco filiais em um único sistema em que finalmente confiamos os arquivos dos clientes, e ninguém perdeu uma única hora faturável por tempo de inatividade.

Marcus Whitfield

02

Escopo do trabalho

Um projeto de serviços gerenciados e infraestrutura, padronizando a segurança de rede, a infraestrutura de servidores e o suporte de helpdesk nos cinco escritórios do Bramwell Legal Group.

01

Avaliação de rede e segurança

Auditoria de hardware, configuração de firewall e cobertura de backup em todas as cinco filiais.

02

Padronização de firewall e endpoints

Appliances de firewall uniformes e segurança de endpoint gerenciada implantados em toda a empresa.

03

Migração de armazenamento de arquivos

Migração para uma infraestrutura de armazenamento de arquivos centralizada, criptografada e monitorada.

04

Automação e verificação de backup

Backups noturnos automatizados com testes de restauração semanais em todas as filiais.

05

Implantação de VoIP

Linhas telefônicas legadas substituídas por um sistema VoIP unificado em todas as localidades.

06

Transição e treinamento do helpdesk

Helpdesk contínuo 24/7 implantado junto com treinamento de conscientização de segurança para a equipe.

Entregas

01

AVALIAÇÃO

Avaliação de rede dos cinco escritórios

Auditoria completa de hardware, postura de segurança e cobertura de backup em todos os cinco escritórios.

02

SEGURANÇA

Firewall e proteção de endpoint padronizados

Appliances de firewall uniformes e segurança de endpoint implantados em todos os cinco escritórios.

03

INFRAESTRUTURA

Armazenamento de arquivos criptografado e monitorado

Migração do armazenamento de arquivos do escritório para uma infraestrutura centralizada, criptografada e monitorada.

04

BACKUP

Backups automatizados e verificados

Backups automatizados diários com verificação semanal de restauração em todos os escritórios.

05


COMUNICAÇÕES

Implantação de sistema telefônico VoIP

Sistema telefônico VoIP unificado substituindo as linhas telefônicas legadas em todos os cinco escritórios.

● FORA DO ESCOPO

- Licenciamento de software de gestão de casos e de prática jurídica
- Construção de novos escritórios, cabeamento ou construção física
- Compras de hardware além dos firewalls, switches e estações de trabalho especificados
- Contratação de apólice de seguro cibernético (responsabilidade do cliente)



01

SEMANAS 1-2 · AVALIAÇÃO DA REDE

Auditoria completa de hardware, postura de segurança e cobertura de backup em todos os cinco escritórios.

02

SEMANAS 3-6 · IMPLANTAÇÃO DE FIREWALL E ENDPOINT

Firewall padronizado e proteção de endpoint implantados escritório por escritório.

03

SEMANAS 7-10 · MIGRAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS E BACKUP

Armazenamento de arquivos migrado para infraestrutura criptografada com backups automatizados e verificados.

04

SEMANAS 11-12 · IMPLANTAÇÃO DE VOIP

Sistema telefônico VoIP unificado instalado e ativado em todos os cinco escritórios.

03

Investimento e condições

A Bramwell fornece acesso administrativo aos servidores e equipamentos de rede existentes em cada escritório, e um representante da empresa está autorizado a aprovar as janelas de migração. Esta proposta é válida para contratações iniciadas até 21 de agosto de 2026.

FRENTE DE TRABALHO	SEMANAS	TAXA	VALOR
Avaliação de rede e segurança nos cinco escritórios Auditoria de hardware, firewall e backup em todas as unidades	1	\$18,000	\$18,000
Implantação de segurança de firewall e endpoint Appliances de firewall padronizados e proteção de endpoint, 5 escritórios	5	\$6,400 / office	\$32,000
Migração de armazenamento de arquivos criptografado Infraestrutura de armazenamento centralizada, criptografada e monitorada	1	\$36,000	\$36,000
Implantação de backup automatizado Backups automáticos noturnos com verificação semanal de restauração	5	\$2,800 / office	\$14,000
Implantação de sistema VoIP Sistema telefônico VoIP unificado, instalação e portabilidade de números	5	\$4,200 / office	\$21,000
Treinamento de conscientização em segurança para funcionários Sessões de treinamento sobre phishing e higiene de segurança, todas as unidades	5	\$1,400 / office	\$7,000

Total da contratação

\$148,600

Taxa do projeto

\$148,600

Imposto sobre vendas e uso do

Texas — 8,25%

\$12,260

Total

\$160,860

TOTAL DEVIDO \$160,860

Todos os valores estão em USD. Faturamento em três marcos: 40% na assinatura, 30% no início da construção, 30% na entrega. O valor é válido para contratações iniciadas até 21 de agosto de 2026.

AVALIAÇÃO E
PADRONIZAÇÃO**\$42,000**

- Avaliação de rede e segurança nos cinco escritórios
- Firewall e proteção de endpoint padronizados
- Plano de migração e documentação de reversão
- 30 dias de suporte pós-implantação

ATUALIZAÇÃO
COMPLETA DE
INFRAESTRUTURA**\$148,600**

- Tudo da Avaliação e Padronização
- Migração de armazenamento de arquivos criptografada e monitorada
- Backups diários automatizados e verificados
- Implantação de VoIP em todas as cinco filiais

PARCERIA
GERENCIADA**\$6,800/mo**

- Tudo da Atualização Completa de Infraestrutura
- Helpdesk gerenciado 24/7 com tempos de resposta garantidos
- Treinamento trimestral de conscientização de segurança
- Gerenciamento e monitoramento contínuo de patches

	AVALIAÇÃO E PADRONIZAÇÃO	ATUALIZAÇÃO COMPLETA DE INFRAESTRUTURA	PARCERIA GERENCIADA
Preço	\$42,000	\$148,600	\$6,800/mo
Escopo principal	Avaliação de rede e segurança nos cinco escritórios	Tudo da Avaliação e Padronização	Tudo da Atualização Completa de Infraestrutura
O que está incluído	Firewall e proteção de endpoint padronizados	Migração de armazenamento de arquivos criptografada e monitorada	Helpdesk gerenciado 24/7 com tempos de resposta garantidos
Entrega	Plano de migração e documentação de reversão	Backups diários automatizados e verificados	Treinamento trimestral de conscientização de segurança
Suporte pós-entrega	30 dias de suporte pós-implantação	Implantação de VoIP em todas as cinco filiais	Gerenciamento e monitoramento contínuo de patches

Os preços estão em USD e não incluem o imposto sobre vendas e uso do Texas — 8.25%. As opções podem ser combinadas ou escalonadas; a recomendação para Bramwell Legal Group está destacada na seção de preços.

Quando cada parcela vence

N.º	MARCO	GATILHO	PARCELA	VALOR
01	Semanas 1–2 · Avaliação da rede	24 de agosto de 2026	40%	\$59,440

02	Semanas 3–6 · Implantação de firewall e endpoint	No início da entrega	30%	\$44,580
03	Semanas 7–10 · Migração de armazenamento de arquivos e backup	Na aceitação do marco	30%	\$44,580
Total (sem impostos)			100%	\$148,600

As parcelas são faturadas com base nos marcos acima e devem ser pagas em até 30 dias após cada fatura. Todos os valores estão em USD e excluem imposto sobre vendas e uso do texas — 8.25%.

+ Premissas das quais esta estimativa depende

A Bramwell fornece acesso administrativo aos servidores e ao hardware de rede existentes em cada escritório, e um representante da firma está autorizado a aprovar as janelas de migração. Esta proposta é válida para projetos iniciados até 21 de agosto de 2026.

A contra-assinatura abaixo aceita o escopo, o cronograma e o investimento definidos nesta proposta e autoriza o início do trabalho.

01 PELO BRAMWELL LEGAL GROUP

Marcus Whitfield

Diretora de Operações

Data

02 PELA ELEVATE IT SOLUTIONS

Elevate IT Solutions

Signatário autorizado

Data

**PRÓXIMOS PASSOS**

Prontos quando você estiver

A aceitação desta proposta dá início ao trabalho em 24 de agosto de 2026. O valor permanece válido para contratações confirmadas até 21 de agosto de 2026.

Aprove esta proposta e agendaremos a avaliação de rede para a semana de 24 de agosto. Responda a este documento ou envie um e-mail para support@elevateitsolutions.com.

Elevate IT Solutions