


PROPOSTA PARA PALISADE INSURANCE GROUP

Proposta de Redesenho de Estações de Trabalho

Superfícies mais macias, layouts mais inteligentes, equipes mais saudáveis.



Sumário

01	Resumo geral	2
02	O projeto em números	3
03	A oportunidade	5
04	Resumo executivo	5
05	A experiência atual	5
06	Desafio e abordagem	6
07	Pontos de prova	6
08	Situação e coberturas	7
09	Em suas palavras	8
10	Escopo do trabalho	9
11	O que está incluído	9
12	Entregas	9
13	Trabalhos selecionados	10
14	Cronograma	11
15	Investimento e condições	12
16	Detalhamento de honorários	12
17	Resumo de custos	13
18	Opções de contratação	13
19	Comparativo de opções	13
20	Cronograma de pagamento	14
21	Premissas das quais esta estimativa depende	15
22	Aceite	15

☒ RESUMO GERAL

PREPARADO PARA

Palisade
Insurance
Group —
Marcus
Feldman,
Diretor de
Instalações

PREPARADO POR

Softframe
Workplace
Design, Irving

EMITIDO

3 de março de
2026

VÁLIDO ATÉ

2 de abril de
2026

CONTRATAÇÃO

Redesign
Ergonômico do
Ambiente de
Trabalho

RESUMO GERAL



O projeto em cinco números

DURAÇÃO

Março a junho de 2026
(implementação faseada em
4 zonas)

Do início à entrega final

05

PREPARADO PARA

Palisade Insurance Group

Marcus Feldman, Diretor de instalações

01

A oportunidade

As queixas de lesões por esforço repetitivo vêm aumentando no andar da sede da Palisade há dois anos, e as equipes de sinistros e subscrição ainda trabalham com mobiliário de baias instalado antes da última reforma do prédio. A Palisade precisa de um andar que sustente jornadas de oito horas sem uma mudança completa de endereço ou uma interrupção das operações de sinistros no meio do trimestre.

01

Resumo executivo

A Softframe Workplace Design propõe uma auditoria e redesenho ergonômico de todas as 220 estações de trabalho no andar da sede da Palisade, implementado em quatro zonas para que nenhum departamento fique totalmente fora de operação de uma só vez. Mesas sit-stand, cadeiras ajustáveis e retrofits de suportes de monitor substituem o mobiliário de cubículo existente, aliados a sessões individuais de ajuste ergonômico para cada colaborador.

A implementação é sequenciada para preservar a continuidade do processamento de sinistros, com cada zona concluída e devolvida antes do início da próxima.



O mobiliário existente é anterior aos padrões ergonômicos atuais, o andar não pode ficar totalmente fora de operação durante o horário comercial, e o orçamento precisa cobrir todos os 220 postos sem comprometer o ajuste individual para colaboradores com adaptações já existentes. Uma troca completa e simultânea paralisaria o processamento de sinistros por semanas.

A Softframe realiza a implementação zona a zona — financeiro e sinistros primeiro, subscrição e operações em seguida — agendando as equipes de instalação fora do horário comercial, para que cada seção do andar volte a funcionar já na manhã seguinte. As sessões individuais de ajuste são agendadas antes da instalação de cada zona, identificando adaptações da ADA antes da chegada do mobiliário, e não depois.

**220**

ESTAÇÕES DE
TRABALHO
REDESENHADAS

**4**

ZONAS DE
INSTALAÇÃO

**92%**

SATISFAÇÃO
DOS
FUNCIONÁRIOS
PÓS-
INSTALAÇÃO

Registros, coberturas e garantias

CREDENCIAL	ÓRGÃO EMISSOR	REFERÊNCIA	ESCOPO	STATUS
Entidade registrada	Registro de empresas, USA	Softframe Workplace Design LLC	Nome fantasia e identidade jurídica	Ativo
Registro fiscal	Autoridade fiscal, USA	47-2810934	Todos os trabalhos faturados	Ativo
Seguro de responsabilidade civil profissional	Seguradora comercial	Disponível mediante solicitação	Redesign Ergonômico do Ambiente de Trabalho	Renovado anualmente
Seguro de responsabilidade civil geral	Seguradora comercial	Disponível mediante solicitação	Trabalhos no local e nas instalações do cliente	Renovado anualmente
Filiação a entidade de classe	Associação setorial, USA	Disponível mediante solicitação	Código de conduta e canal de reclamações	Em situação regular

Certificados e apólices são fornecidos mediante solicitação e reemitidos para Palisade Insurance Group mediante solicitação a qualquer momento durante o contrato.

Esperávamos perder uma semana de processamento de sinistros com esse lançamento e não perdemos quase nada. Cada zona voltou a operar na manhã seguinte, e as queixas de tensão caíram em um mês.

MARCUS FELDMAN

02

Escopo do trabalho

A Softframe Workplace Design vai redesenhar o andar da sede da Palisade Insurance Group com estações de trabalho ergonômicas, mobiliário ajustável e um layout de baixo esforço em 220 mesas.

02

01 Auditoria ergonômica

Avaliações individuais de estações de trabalho em todo o andar.

02 Planta baixa e projeto de zoneamento

Um layout de quatro zonas sequenciado em torno da continuidade dos negócios.

03 Seleção e aquisição de mobiliário

Mesas sente-fique e assentos selecionados da paleta de amostras aprovada.

04 Instalação faseada

Equipes de instalação zona por zona trabalhando fora do horário comercial.

05 Sessões de ajuste para funcionários

Sessões individuais de ajuste agendadas antes da instalação de cada zona.

06 Comunicações de gestão de mudança

Comunicações de lançamento mantendo cada departamento informado sobre a data da sua zona.

Entregas

01

AVALIAÇÃO

Auditoria de estação de trabalho ergonômica (220 mesas)

Avaliações ergonômicas individuais em todos os 220 postos do andar.

02

DESIGN

Redesign do plano de piso e zoneamento

Um layout de quatro zonas projetado para sequenciar a instalação sem paralisação total do andar.

03

MOBILIÁRIO

Instalação de mesas sit-stand

Estruturas e tampos de mesa ajustáveis em altura instalados em todos os 220 postos.

04

MOBILIÁRIO

Ajuste e seleção de assentos ergonômicos

Cadeiras de trabalho ajustáveis ajustadas individualmente para cada funcionário.

05

MOBILIÁRIO


Retrofit de suportes de monitor e bandejas de teclado

Suportes de monitor duplo e bandejas de teclado instalados em cada mesa.



FORA DO ESCOPO

- Modificações elétricas ou estruturais do prédio
- Instalação de hardware de TI ou cabeamento de rede
- Substituição de carpete ou piso
- Mobiliário da suíte executiva (escopo separado)



01

AUDITORIA ERGONÔMICA E LEVANTAMENTO DO ANDAR

Avaliações individuais concluídas em todos os 220 postos.

02

DESIGN E SELEÇÃO DE MOBILIÁRIO

Plano de zoneamento finalizado e acabamentos do mobiliário aprovados.

03

INSTALAÇÃO DA ZONA 1 (FINANCEIRO E SINISTROS)

Primeira zona instalada e devolvida à equipe.

04

INSTALAÇÃO DA ZONA 2 (SUBSCRIÇÃO E OPERAÇÕES)

Segunda zona instalada seguindo a mesma sequência.

03

Investimento e condições

Esta proposta pressupõe que o acesso ao andar seja concedido fora do horário comercial para cada zona, que a remoção do mobiliário existente seja coordenada com a equipe de instalações da Palisade, e que a realocação do cabeamento de TI seja confirmada antes de cada troca de estação de trabalho. Os preços são válidos por trinta dias a partir da data de emissão acima.

03

FRENTE DE TRABALHO	SEMANAS	TAXA	VALOR
Auditoria de estações de trabalho ergonômicas 220 mesas, avaliações individuais	220	\$18.00	\$3,960.00
Planta baixa e projeto de zoneamento Pacote de layout em 4 zonas	1	\$5,200.00	\$5,200.00
Mesas sit-stand Estruturas e tampos com altura ajustável	220	\$620.00	\$136,400.00
Assentos ergonômicos Cadeiras de trabalho ajustáveis	220	\$410.00	\$90,200.00
Suportes de monitor e bandejas de teclado Kits de retrofit com braço duplo	220	\$85.00	\$18,700.00
Sessões de ajuste para funcionários Ajuste individual de 15 minutos, 220 colaboradores	220	\$12.00	\$2,640.00

Total da contratação

\$269,500.00

Taxa do projeto

\$269,500.00

Imposto sobre vendas do
Texas (8,25%)

\$22,233.75

Total

\$291,733.75

TOTAL
DEVIDO

\$291,733.75

Todos os valores estão em USD. Cobrado em três marcos: 40% na assinatura, 30% no início da produção, 30% na entrega. O valor é válido para contratações iniciadas até 2 de abril de 2026.

OPTION

Piloto de
Zona Única

\$74,200

- Redesenho de zona com 55 mesas
- Auditoria ergonômica incluída
- Mesas sit-stand e assentos
- Suporte de ajuste de 30 dias

POPULAR

Implantação
em Meio Andar

\$158,900

- Implantação de 110 mesas em 2 zonas
- Pacote completo de mobiliário
- Sessões de ajuste para funcionários
- Suporte de ajuste de 60 dias

OPTION

Redesenho de
Andar Completo
(220 mesas)

\$291,734

- Todas as 4 zonas, andar completo
- Pacote completo de mobiliário e retrofit
- 220 sessões individuais de adequação
- Suporte de ajuste de 90 dias

Qual modelo combina com você

	PILOTO DE ZONA ÚNICA	IMPLANTAÇÃO EM MEIO ANDAR	REDESENHO DE ANDAR COMPLETO (220 MESAS)
Preço	\$74,200	\$158,900	\$291,734
Escopo principal	Redesenho de zona com 55 mesas	Implantação de 110 mesas em 2 zonas	Todas as 4 zonas, andar completo
O que está incluído	Auditoria ergonômica incluída	Pacote completo de mobiliário	Pacote completo de mobiliário e retrofit
Entrega	Mesas sit-stand e assentos	Sessões de ajuste para funcionários	220 sessões individuais de adequação
Suporte pós-entrega	Suporte de ajuste de 30 dias	Suporte de ajuste de 60 dias	Suporte de ajuste de 90 dias

Os preços estão em USD e não incluem o imposto sobre vendas do Texas (8.25%). As opções podem ser combinadas ou escalonadas; a recomendação para Palisade Insurance Group está destacada na seção de preços.

Quando cada parcela vence

N.º	MARCO	GATILHO	PARCELA	VALOR
-----	-------	---------	---------	-------

01	Auditoria ergonômica e levantamento do andar	10 de março de 2026	40%	\$107,800.00
02	Design e seleção de mobiliário	No início da entrega	30%	\$80,850.00
03	Instalação da Zona 1 (financeiro e sinistros)	Na aceitação do marco	30%	\$80,850.00
Total (sem impostos)			100%	\$269,500.00

As parcelas são faturadas com base nos marcos acima e devem ser pagas em até 30 dias após cada fatura. Todos os valores estão em USD e excluem imposto sobre vendas do texas (8.25%).



Premissas das quais esta estimativa depende

Esta proposta pressupõe que o acesso ao andar seja concedido fora do horário comercial para cada zona, que a remoção do mobiliário existente seja coordenada com a equipe de instalações da Palisade, e que a realocação do cabeamento de TI seja confirmada antes de cada troca de mesa. Os preços são válidos por trinta dias a partir da data de emissão acima.

A contra-assinatura abaixo aceita o escopo, o cronograma e o investimento definidos nesta proposta e autoriza o início do trabalho.

01

PARA PALISADE
INSURANCE GROUP

Marcus Feldman

Diretora de Instalações

Data

02

PARA SOFTFRAME
WORKPLACE DESIGN

Softframe Workplace Design

Signatário autorizado

Data



PRÓXIMOS PASSOS

Prontos quando você estiver

A aceitação desta proposta dá início ao trabalho em 10 de março de 2026. O valor permanece válido para contratações confirmadas até 2 de abril de 2026.

ASSINE ABAIXO PARA CONFIRMAR A DATA DE INSTALAÇÃO DA ZONA 1 — OS PRAZOS DE ENTREGA DO MOBILIÁRIO SÃO DE SEIS SEMANAS, E COMEÇAR AGORA MANTÉM A IMPLANTAÇÃO COMPLETA DAS QUATRO ZONAS DENTRO DA META DE CONCLUSÃO EM JUNHO.

Softframe Workplace Design

consult@softframeworkplace.com · +1 469 555 0148 · softframeworkplace.com · Irving,
TX 75039