

PROPOSTA PARA MIDNIGHT CIRCUIT RACING TEAM

Proposta de Construção de Carro para a Temporada

Um motor completo, ajuste validado em dinamômetro e pintura personalizada em estilo neon, preparados para a abertura de temporada da Midnight Circuit Racing Team.



SUMÁRIO

>>> 01	Resumo geral	2
>>> 02	O projeto em números	3
>>> 03	A oportunidade	4
>>> 04	Resumo executivo	4
>>> 05	A experiência atual	4
>>> 06	Desafio e abordagem	5
>>> 07	Pontos de prova	6
>>> 08	Situação e coberturas	6
>>> 09	Em suas palavras	7
>>> 10	Escopo do trabalho	8
>>> 11	O que está incluído	8
>>> 12	Entregas	8
>>> 13	Trabalhos selecionados	9
>>> 14	Cronograma	10
>>> 15	Investimento e condições	11
>>> 16	Detalhamento de honorários	11
>>> 17	Resumo de custos	12
>>> 18	Opções de contratação	12
>>> 19	Comparativo de opções	12
>>> 20	Cronograma de pagamento	13
>>> 21	Premissas das quais esta estimativa depende	15
>>> 22	Aceite	15

RESUMO GERAL

PROPOSTA

PARA APROVAÇÃO

PRO-2026-1187

PREPARADO PARA

**Midnight
Circuit Racing
Team — Dante
Reyes, Diretor
da Equipe**

PREPARADO POR

**Neon Horizon
Performance
Garage, Las
Vegas**

EMITIDO

**9 de fevereiro
de 2026**

VÁLIDO ATÉ

**23 de março
de 2026**

CONTRATAÇÃO

**Construção de
Motor e Livery**

RESUMO GERAL

O PROJETO EM CINCO NÚMEROS

CONTRATAÇÃO

**Construção de Motor
e Livery**

Um motor completo, ajuste
validado em dinamômetro e
pintura personalizada em estilo
neon, preparados para a
abertura de temporada da
Midnight Circuit Racing Team.

INVESTIMENTO

\$31,428.75

\$29,000 mais imposto sobre
vendas do condado de
clark (8.375%)

INÍCIO

2 de março de 2026

Sujeito a aceitação até 23 de
março de 2026

DURAÇÃO

4 meses

Do início à entrega final

PREPARADO PARA

**Midnight Circuit
Racing Team**

Dante Reyes, Chefe de equipe

>>> 01

A OPORTUNIDADE

01

>>> RESUMO EXECUTIVO

A Midnight Circuit Racing Team está entrando na temporada com um novo elenco de patrocinadores e um carro que precisa de mais do que uma nova camada de tinta — o motor atual já passou do intervalo de revisão, e a pintura precisa incorporar três novas marcas de patrocinadores que a equipe não tinha na temporada passada. Ambos precisam estar prontos antes da abertura de temporada no Las Vegas Motor Speedway, dentro de um prazo que não se altera.

A Neon Horizon Performance Garage propõe uma desmontagem e reconstrução completa do motor — internos forjados, cabeçotes retrabalhados e um mapa de injeção eletrônica personalizado, validado ao longo de três sessões de dinamômetro — executadas em paralelo com uma pintura personalizada completa em estilo neon, projetada em torno da nova composição de patrocinadores. O carro sai da nossa oficina validado em dinamômetro e testado em pista, não apenas repintado.



O DESAFIO

O motor atual já passou do intervalo de revisão e nunca recebeu ajuste além do mapa de fábrica — deixando potência real sobre a mesa e risco real na pista. A equipe não dispõe de um número de referência em dinamômetro para basear um ajuste, o que significa que todas as sessões até agora foram feitas no chute.

A pintura precisa incorporar três novas marcas de patrocinadores que a equipe não tinha na temporada passada, em um carro cujo adesivo atual tem duas temporadas de uso e está descascando nas emendas dos painéis. Não há espaço na agenda para fazer o motor e a pintura em sequência.

NOSSA ABORDAGEM

Executamos a montagem do motor e a pintura em trilhas paralelas sob o mesmo teto: desmontagem completa, internos forjados e cabeçotes retrabalhados em uma bancada, enquanto o design da pintura é fechado com base na nova composição de patrocinadores na outra. O ajuste da injeção eletrônica é feito ao longo de três sessões de dinamômetro, para que o mapa seja validado com números reais, e não estimativas.

A pintura é impressa e instalada enquanto o motor passa pela última bateria de dinamômetro, para que ambos fiquem prontos ao mesmo tempo — e o carro sai direto da nossa oficina para um dia de teste em pista antes mesmo de ver o grid de largada.

620 cv
na roda

POTÊNCIA MÁXIMA
NO DINAMÔMETRO

14
semanas

PRAZO DE EXECUÇÃO
DA MONTAGEM

80+

CONSTRUÇÕES DE
CAMPEONATO
CONCLUÍDAS



SITUAÇÃO

REGISTROS,
COBERTURAS
E GARANTIAS

CREDENCIAL	ÓRGÃO EMISSOR	REFERÊNCIA	ESCOPO	STATUS
Entidade registrada	Registro de empresas, Estados Unidos	Neon Horizon Performance Garage LLC	Nome fantasia e identidade jurídica	Ativo
Registro fiscal	Autoridade fiscal, Estados Unidos	EIN 88-2941073	Todos os trabalhos faturados	Ativo
Seguro de responsabilidade civil profissional	Seguradora comercial	Disponível mediante solicitação	Construção de Motor e Livery	Renovado anualmente
Seguro de responsabilidade civil geral	Seguradora comercial	Disponível mediante solicitação	Trabalhos no local e nas instalações do cliente	Renovado anualmente
Filiação a entidade de classe	Associação setorial, Estados Unidos	Disponível mediante solicitação	Código de conduta e canal de reclamações	Em situação regular

Certificados e cronogramas de apólice são fornecidos mediante solicitação e são reemitidos para Midnight Circuit Racing Team mediante solicitação, a qualquer momento durante o contrato.



A Neon Horizon nos entregou 620 cv na roda e uma pintura de competição que nossos patrocinadores realmente queriam mostrar, tudo pronto antes mesmo de chegarmos à largada.

SASHA TORRES

>>> 02

ESCOPO DO TRABALHO

Um pacote completo de construção de um carro de corrida com pintura de laca personalizada da temporada do Midnight Circuit Racing Team. O carro é construído no dia 30 de setembro e será entregue totalmente montado e pronto para a abertura da temporada em Las Vegas.

01

DESMONTAGEM E USINAGEM DO MOTOR

Desmontagem completa, usinagem do bloco e busca de peças para a reconstrução.

02

INTERNOS FORJADOS E MONTAGEM

Montagem de pistão e biela forjados com trabalho de portas no cabeçote.

03

AJUSTE DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E VALIDAÇÃO EM DINAMÔMETRO

Desenvolvimento de mapa personalizado validado em três sessões dedicadas de dinamômetro.

04

AJUSTE DE SUSPENSÃO E CHASSI

Balanceamento de peso por canto, alinhamento e ajuste de amortecedores para condições de pista.

05

DESIGN DE PINTURA E ENVELOPAMENTO EM VINIL

Design de pintura neon personalizada, impressão e instalação de vinil em toda a carroceria.

06

TESTE DE PISTA E ENTREGA

Dia de teste na pista, análise de registro de dados e entrega da documentação de apoio de boxes.

>>> ENTREGAS



MOTOR

DESMONTAGEM E RECONSTRUÇÃO COMPLETA DO MOTOR

Usinagem do bloco, componentes internos forjados e montagem de cabeçote com portas retrabalhadas.



MOTOR

AJUSTE DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E VALIDAÇÃO EM DINAMÔMETRO

Desenvolvimento de mapa personalizado validado em três sessões de dinamômetro.



CHASSI

AJUSTE DE SUSPENSÃO E CHASSI

Balanceamento de peso por canto, alinhamento e ajuste de coilovers para uso em pista.



LIVERY

LIVERY NEON PERSONALIZADA E ENVELOPAMENTO EM VINIL

Design de livery para o corpo inteiro e instalação em vinil construídos em torno do painel de patrocinadores.



SEGURANÇA

VERIFICAÇÃO DE GAIOLA DE SEGURANÇA E SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

Inspeção pré-temporada da gaiola antiimpacto, dos cintos e do sistema de supressão de incêndio.

FORA DO ESCOPO

- Fabricação de chassi a partir de uma carroceria nua
- Reconstrução ou substituição de transmissão
- Equipe de boxes no dia da corrida
- Taxas de inscrição ou registro em entidade reguladora



01

SEMANAS 1-2 · DESMONTAGEM E USINAGEM

Desmontagem completa, inspeção e usinagem do bloco.

02

SEMANAS 3-7 · MONTAGEM

Internos forjados, cabeçotes retrabalhados e montagem completa do motor.

03

SEMANAS 8-10 · AJUSTE DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E DINAMÔMETRO

Desenvolvimento de mapa personalizado ao longo de três sessões de dinamômetro.

04

SEMANAS 11-13 · INSTALAÇÃO DA PINTURA E AJUSTE DO CHASSI

Instalação de adesivo completo e ajuste de suspensão realizados em paralelo.

Desmontagem e inspeção do motor Desmontagem completa, avaliação de usinagem e busca de peças	1	\$2,800	\$2,800
Usinagem do bloco e internos forjados Alargamento, brunimento, balanceamento e montagem de pistões/bielas forjados	1	\$9,600	\$9,600
Montagem de cabeçote e trem de válvulas Retrabalho de portas, válvulas sobredimensionadas e montagem aprimorada do trem de válvulas	1	\$5,400	\$5,400
Ajuste de injeção eletrônica e validação em dinamômetro Desenvolvimento de mapa personalizado ao longo de três sessões de dinamômetro	3	\$850 / session	\$2,550
Ajuste de suspensão e chassi Balanceamento de cantos, alinhamento e ajuste de amortecedores para pista	1	\$2,200	\$2,200

Design de pintura neon personalizada, impressão e instalação de envelopamento total em vinil	1	\$4,850	\$4,850
--	---	---------	---------

Total da contratação

\$29,000

Taxa do projeto

\$29,000

Imposto sobre vendas do Condado de Clark (8,375%)

\$2,428.75

Total

\$31,428.75

TOTAL DEVIDO

\$31,428.75

Todos os valores estão em USD. Faturamento em três marcos: 40% na assinatura, 30% no início da construção, 30% na entrega. O valor é válido para contratações iniciadas até 23 de março de 2026.

>>> AJUSTE ESTÁGIO 1

\$8,900

>>> CONSTRUÇÃO COMPLETA DO MOTOR

\$24,150

Desmontagem completa e internos forjados

Montagem de cabeçote com portas trabalhadas

Ajuste de ECU em três sessões de dinamômetro

Ajuste de suspensão e chassi

>>> PACOTE CAMPEONATO

\$29,000

QUAL MODELO COMBINA COM VOCÊ

	AJUSTE ESTÁGIO 1	CONSTRUÇÃO COMPLETA DO MOTOR	PACOTE CAMPEONATO
Preço	\$8,900	\$24,150	\$29,000
Escopo principal	Ajuste de ECU em duas sessões de dinamômetro	Desmontagem completa e internos forjados	Tudo incluído em Construção Completa do Motor
O que está incluído	Instalação de peças de performance bolt-on	Montagem de cabeçote com portas trabalhadas	Livery neon personalizada e envelopamento em vinil
Entrega	Verificação de alinhamento de suspensão	Ajuste de ECU em três sessões de dinamômetro	Verificação de gaiola de segurança e sistema de combate a incêndio
Suporte pós-entrega	Entrega de notas de ajuste	Ajuste de suspensão e chassi	Teste de pista e entrega

Os preços estão em USD e não incluem o imposto sobre vendas do condado de Clark (8.375%). As opções podem ser combinadas ou escalonadas; a recomendação para Midnight Circuit Racing Team está destacada na seção de preços.



CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

QUANDO CADA PARCELA VENCE

N.º	MARCO	GATILHO	PARCELA	VALOR
-----	-------	---------	---------	-------

01	Semanas 1–2 · Desmontagem e usinagem	2 de março de 2026	40%	\$11,600
02	Semanas 3–7 · Montagem	No início da entrega	30%	\$8,700
03	Semanas 8–10 · Ajuste de injeção eletrônica e dinamômetro	Na aceitação do marco	30%	\$8,700
Total (sem impostos)			100%	\$29,000

As parcelas são faturadas com base nos marcos acima e devem ser pagas em até 30 dias após cada fatura. Todos os valores estão em USD e excluem imposto sobre vendas do condado de clark (8.375%).

>>> PREMISSAS DAS QUAIS ESTA ESTIMATIVA DEPENDE

O carro é entregue em nossa oficina até a data de recebimento acordada, com a composição de patrocinadores e os materiais de marca da pintura finalizados antes do início do design do adesivo. A meta de 620 cv na roda pressupõe combustível comum; a mudança para combustível de corrida seria orçada separadamente. Quaisquer atrasos na obtenção de peças fora do nosso controle ajustariam o cronograma proporcionalmente, e notificaríamos a equipe por escrito. Este orçamento é válido para montagens iniciadas até 23 de março de 2026.

A contra-assinatura abaixo aceita o escopo, o cronograma e o investimento definidos nesta proposta e autoriza o início do trabalho.

PELA MIDNIGHT CIRCUIT
RACING TEAM

DANTE REYES

CHEFE DE EQUIPE

Data

PELA NEON HORIZON
PERFORMANCE GARAGE

**NEON HORIZON
PERFORMANCE GARAGE**

SIGNATÁRIO AUTORIZADO

Data

● PRÓXIMOS PASSOS



PRONTOS QUANDO VOCÊ ESTIVER



A aceitação desta proposta dá início ao trabalho em 2 de março de 2026. O valor permanece válido para contratações confirmadas até 23 de março de 2026.

Aprove esta proposta e poderemos reservar seu horário de entrada para a semana de 2 de março. Responda a este documento ou envie um e-mail para builds@neonhorizongarage.com.

Neon Horizon Performance Garage

builds@neonhorizongarage.com · +1 702 555 0155 · neonhorizongarage.com · Las Vegas,
NV 89121