
SINGLE RAY LIGHTING DESIGN

S I N G L E  R AY  L I G H T I N G  D E S I G N  —  D E S I G N  D E

I L U M I N A Ç Ã O  A R Q U I T E T Ô N I C A

Especificação
de
Requisitos
Uma única linguagem de iluminação em azul profundo

para a fachada e o lobby do Overlook Performing Arts

Center — um único tom, projetado para todas as noites

da temporada.
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ID REQUISITO PRIORIDADE

Luminárias da fachada substituídas sem interromper

nenhuma apresentação agendada

OBRIGATÓR

IO

Objetivo e público-alvo

A iluminação da fachada do Overlook Performing Arts Center foi adicionada

de forma fragmentada desde a inauguração do edifício — re�etores de uma

reforma dos anos 1990, luminárias de piso de uma doação de patrocinador

feita há uma década, luminárias do lobby substituídas conforme a

necessidade com o que houvesse em estoque. O resultado transmite

manutenção, não design, e nada faz para sinalizar o nível do que acontece

no palco.

A Single Ray Lighting Design propõe um projeto de quatro meses que substitui

tudo isso por um único esquema de iluminação monocromático — um único

tom azul profundo, projetado em degradês na fachada e estendido pelo

lobby — desenhado e comissionado como um sistema coerente, e não mais

uma rodada de trocas de luminárias. As seções abaixo apresentam a

abordagem, o escopo, o cronograma e o investimento.

Requisitos funcionais

R-01

SINGLE RAY LIGHTING DESIGN ILUMINAÇÃO DE FACHADA

01

0 1

Introdução e escopo
A fachada do Overlook Performing Arts Center hoje reúne

uma dúzia de tipos de luminárias desencontradas

instaladas ao longo de três décadas, nenhuma das quais

transmite uma identidade coerente à noite. Este é o plano

para substituí-las por uma linguagem de iluminação única e

disciplinada em toda a fachada e no saguão.
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Todas as novas luminárias controláveis via DMX a partir

da sala de controle de iluminação já existente

OBRIGATÓR

IO

Instalação agendada apenas em dias sem espetáculo e

em janelas antes da abertura da cortina

OBRIGATÓR

IO

Carga elétrica con�rmada dentro da capacidade do

painel existente antes da compra

OBRIGATÓR

IO

Comissionamento testado ao longo de um ciclo noturno

completo antes da aprovação �nal

OBRIGATÓR

IO

Manual de manutenção entregue em formato digital e

impresso

DESEJÁVEL

Cobertura de garantia das luminárias de no mínimo 5

anos

DESEJÁVEL

R-03

R-04

R-05

R-06

R-07

R-08
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ID PRIORIDADE REQUISITO

R-01 Obrigatório Luminárias da fachada

substituídas sem

interromper nenhuma

apresentação agendada

R-02 Obrigatório Temperatura de cor azul

profundo única mantida em

toda a fachada e no lobby

R-03 Obrigatório Todas as novas luminárias

controláveis via DMX a

partir da sala de controle

de iluminação já existente

R-04 Obrigatório Instalação agendada

apenas em dias sem

espetáculo e em janelas

antes da abertura da

cortina

R-05 Obrigatório Carga elétrica con�rmada

dentro da capacidade do

painel existente antes da

compra

Levantamento do local
e condições existentes

Documentação de luminárias existentes,

pontos de �xação e capacidade elétrica na

fachada e no lobby.

01

Design e conceito de iluminação

Desenvolvimento do esquema de gradiente

de tom único em todas as zonas.

02
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REF. ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADESPRAZO PREÇO UNITÁRIO

SPC-01 Levantamento do

local e condições

existentes

Levantamento de

luminárias e

capacidade elétrica

da fachada e do

lobby

2 2 sem. $7,000 / wk

SPC-02 Design e

especi�cação de

iluminação

Design do esquema

de tom único,

especi�cação de

luminárias e

controles

3 3 sem. $12,000 / wk

Engenharia de
luminárias e controles

Especi�cação de luminárias, �xações e

canais de controle DMX para cada zona.

03

Gestão de aquisições

Garimpo e acompanhamento de pedidos

de luminárias em relação ao cronograma

de instalação.

04

Instalação faseada

Instalação de novas luminárias zona por

zona em dias sem espetáculos e janelas

pré-cortina.

05

Comissionamento do
sistema de controle

Programação e testes de cenas de

iluminação ao longo de um ciclo completo

de apresentação noturna.

06

SINGLE RAY LIGHTING DESIGN ILUMINAÇÃO DE FACHADA

E S P E C I F I C A Ç Ã O

Especificação
de componentes.C
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SPC-03 Gestão de

aquisição

de

luminárias

Sourcing,

pedidos e

acompanha

mento de

prazos de

entrega

1 17 de

agosto de

2026

$18,000

SPC-04 Luminárias

de fachada

Luminárias

de fachada

fornecidas

e

instaladas,

zonas de

degradê

1 17 de

agosto de

2026

$96,000

SPC-05 Luminárias

do lobby e

integração

de controle

Luminárias

do lobby

fornecidas

e

instaladas,

integradas

às cenas de

controle da

fachada

1 17 de

agosto de

2026

$58,000

SPC-06 Comissiona

mento e

entrega

Programaç

ão de

controle,

testes do

ciclo

noturno e

manual de

manutençã

o

1 17 de

agosto de

2026

$43,000

As especi�cações são �xadas no momento da aceitação; qualquer alteração

é tratada por meio do processo de controle de mudanças de�nido

neste documento.
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Um tom, em
todos os lugares

Uma linguagem de

iluminação azul-

profundo única aplicada

de forma consistente da

fachada ao saguão.

01

Nunca escuro
em noite
de espetáculo

A instalação ocorre

apenas em dias sem

apresentação e nas

janelas antes da

abertura das cortinas,

para que nenhum

espetáculo perca a

iluminação da fachada.

02

Feito para
a equipe
de instalações

Um manual de

dispositivos e controles

entregue à própria

equipe do Centro, não

retido como

conhecimento

institucional conosco.

03

SEMANAS 1–2 · LEVANTAMENTO DO LOCAL

Documentação das luminárias, suportes e capacidade elétrica

existentes na fachada e no lobby.

SEMANAS 3–5 · DESIGN E ESPECIFICAÇÃO

Esquema de iluminação �nalizado com especi�cação completa de

luminárias e controles.

SEMANAS 6–9 · AQUISIÇÃO

Luminárias encomendadas e acompanhadas conforme o cronograma

de instalação.

SEMANAS 10–14 · INSTALAÇÃO FASEADA

Luminárias de fachada e lobby instaladas zona por zona nos dias sem

espetáculo e nas janelas antes da cortina.

01

02

03

04
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Single Ray Lighting Design

245 W 17th St, Nova York, NY 10011, Estados Unidos

studio@singleraylighting.com · +1 917 555 0143 ·

singleraylighting.com

Single Ray Lighting Design LLC · EIN 13-4471029
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