



PREPARADO PARA DJ KESTREL LIVE

Escopo de Trabalho

Um palco de temporada inteira construído para um único artista.

SUMÁRIO



01	Resumo geral	2
02	Escopo, cronograma & honorários	3
03	Visão geral e objetivos	4
04	Contexto e metas	4
05	Entregas	4
06	Frentes de trabalho	5
07	Especificação da frente de trabalho	5
08	Cronograma	6
09	CrITÉRIOS de aceitaÇ���	7
10	Detalhamento de honor��rios	7
11	Resumo de custos	8
12	Cronograma de pagamento	8
13	Aceite	9

RESUMO GERAL

SOW

RASCUNHO

SOW-2026-0032

01

PREPARADO PARA

DJ Kestrel
Live — Priya
Anand,
Gerente de
Turn  

02

PREPARADO POR

Voltage
Nightlife
Group, Miami
Beach

03

N  MERO DO SOW

SOW-2026-
0032

04

DATA DE IN  CIO

15 de janeiro
de 2026

05

DURAÇÃO

Produção de
Residência e
Palco

06

STATUS

Rascunho —
para revisão

RESUMO GERAL

ESCOPO, CRONOGRAMA E HONORÁRIOS



01

FRETE DE TRABALHO

Produção de
Residência e Palco

Um palco de temporada
inteira construído para um
único artista.

02

INÍCIO

15 de janeiro
de 2026

Mediante contra-assinatura

03

DURAÇÃO

Janeiro a junho de
2026 (temporada
de residência de
12 datas)

Faseado conforme
cronograma abaixo

04

HONORÁRIOS

\$75,007.00

\$70,100.00 mais imposto
sobre vendas de
florida (7%)

05

ACEITO POR

Priya Anand

Tour Manager

01

VISÃO GERAL E OBJETIVOS

A Voltage Nightlife Group produzirá uma temporada de residência de doze datas com o DJ Kestrel Live, incluindo produção de palco personalizada, design de iluminação e rig de laser, e montagem do evento na sala principal do Voltage.

CONTEXTO E METAS

A Voltage Nightlife Group propõe uma residência de doze datas, de fevereiro a junho, ancorada por um rig personalizado de laser e iluminação, uma cabine de DJ e telão de LED construídos sob medida, e marketing dedicado para cada data. A qualidade de produção se mantém consistente da noite de abertura ao show de encerramento, em vez de ser reconstruída do zero a cada apresentação.

As operações de portaria, VIP e hospitalidade são geridas de ponta a ponta, para que a equipe do artista possa se concentrar no repertório, não na montagem.

ENTREGAS

01

PRODUÇÃO

DESIGN DE RIG DE LASER E ILUMINAÇÃO PERSONALIZADO

Um rig dedicado, montado e plotado para a sala principal do Voltage, fixo durante toda a temporada.

02

PRODUÇÃO

MONTAGEM DO PALCO DA CABINE DE DJ E CONSTRUÇÃO DE PAINEL DE LED

Uma cabine construída sob medida e um telão de LED instalados para toda a duração da residência.

03

ELENCO ARTÍSTICO

CALENDÁRIO DE RESERVA DA RESIDÊNCIA DE 12 DATAS

Datas confirmadas de acordo com a agenda de turnê do artista, de fevereiro a junho.

04

MARKETING

CAMPANHA PROMOCIONAL POR DATA

Campanhas de redes sociais, e-mail e flyers personalizadas conforme o line-up de apoio de cada data.

05

OPERAÇÕES

OPERAÇÕES DE PORTARIA, SEGURANÇA E MESAS VIP

Equipe completa de front-of-house e serviço de mesas VIP para todas as datas.



FORA DO ESCOPO

- Voos e transporte terrestre para o artista
- Tempo de estúdio de gravação ou nova produção musical
- Design e produção de merchandising
- Apresentações em locais fora do portfólio da Voltage

01

PRODUÇÃO

Um rig de iluminação fixo, plano de lasers e painel de LED construídos uma vez e usados por toda a temporada.

02

PROMOÇÃO

Campanhas por data que constroem sobre o perfil crescente da residência semana após semana.

03

HOSPITALIDADE

Camarim, cumprimento de rider e operações VIP tratados em cada data.

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO
DA FRENTE

DE TRABALHO

REF.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ESFORÇO	PERÍODO	PREÇO UNITÁRIO
SPC-01	Design de palco e iluminação	Conceito de rig personalizado e plano em CAD	1	7 de fevereiro a 7 de março de 2026	\$4,500.00
SPC-02	Locação de rig de iluminação e laser	12 datas de residência	12	7 de fevereiro a 7 de março de 2026	\$2,200.00
SPC-03	Construção do telão de LED e da cabine de DJ	Construção de palco única	1	7 de fevereiro a 7 de março de 2026	\$6,800.00
SPC-04	Campanha de marketing	Design de redes sociais, e-mail e flyer por data	12	7 de fevereiro a 7 de março de 2026	\$650.00
SPC-05	Segurança e operações de portaria	12 datas, 8 funcionários por noite	12	7 de fevereiro a 7 de março de 2026	\$1,100.00

As especificações são fixadas no momento da aceitação; qualquer alteração é tratada por meio do processo de controle de mudanças definido neste documento.

01

DEFINIÇÃO DO DESIGN DE PRODUÇÃO

Plano de iluminação, telão de LED e design da cabine finalizados.

02

INSTALAÇÃO DO RIG E ENSAIO TÉCNICO

Rig completo instalado e testado antes da noite de abertura.

03

NOITE DE ABERTURA DA RESIDÊNCIA

Primeira das doze datas, estreia em fevereiro.

04

IMPULSO PROMOCIONAL NA METADE DA TEMPORADA

Aumento de marketing para a sequência de encerramento em junho.

05

DATAS DA TEMPORADA 6-12

Datas restantes da residência até o encerramento em junho.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO



REF.	REQUISITO	PRIORIDADE
REQ-01	Rider técnico confirmado 30 dias antes da noite de abertura	ALTA
REQ-02	Planta de palco aprovada pelo diretor de produção do artista	ALTA
REQ-03	Aprovação de capacidade do corpo de bombeiros para o rig de laser	ALTA
REQ-04	Mínimos de mesa VIP definidos para cada data	MÉDIO
REQ-05	Disponibilidade do artista confirmada para todas as 12 datas	ALTA



FRENTE DE TRABALHO	SEMANAS	TAXA	VALOR
Design de palco e iluminação Conceito de rig personalizado e plano em CAD	1	\$4,500.00	\$4,500.00
Locação de rig de iluminação e laser 12 datas de residência	12	\$2,200.00	\$26,400.00
Construção do telão de LED e da cabine de DJ Construção de palco única	1	\$6,800.00	\$6,800.00

Campanha de marketing	12	\$650.00	\$7,800.00
-----------------------	----	----------	------------

Design de redes sociais, e-mail e flyer por data

Segurança e operações de portaria	12	\$1,100.00	\$13,200.00
-----------------------------------	----	------------	-------------

12 datas, 8 funcionários por noite

Subtotal de honorários			\$70,100.00
------------------------	--	--	-------------

Honorários	\$70,100.00
------------	-------------

Imposto sobre vendas da Flórida (7%)	\$4,907.00
--------------------------------------	------------

Total	\$75,007.00
-------	-------------

TOTAL	\$75,007.00
-------	-------------

Todos os valores estão em USD e não incluem impostos aplicáveis. Os honorários são cobrados em três marcos: 40% na assinatura, 30% no início da construção, 30% na entrada em operação.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

QUANDO CADA PARCELA VENCE

N.º	MARCO	GATILHO	PARCELA	VALOR
01	Definição do design de produção	15 de janeiro de 2026	40%	\$28,040.00
02	Instalação do rig e ensaio técnico	No início da entrega	30%	\$21,030.00
03	Noite de abertura da residência	Na aceitação do marco	30%	\$21,030.00

As parcelas são faturadas com base nos marcos acima e devem ser pagas em até 30 dias após cada fatura. Todos os valores estão em USD e excluem imposto sobre vendas de florida (7%).

A contra-assinatura abaixo aceita o escopo, o cronograma, os critérios de aceitação e os honorários estabelecidos neste Escopo de Trabalho e autoriza o início dos trabalhos na data de início indicada.

PARA DJ KESTREL LIVE

PRIYA ANAND

TOUR MANAGER

Data

PARA VOLTAGE
NIGHTLIFE GROUP

VOLTAGE NIGHTLIFE GROUP

SIGNATÁRIO AUTORIZADO

Data

VOLTAGE NIGHTLIFE GROUP

1235 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, EUA

bookings@voltagenightlife.com · +1 305 555 0188

· voltagenightlife.com

Voltage Nightlife Group LLC · 65-2093841

