B RASTERHAUS IDENTITY STUDIO

PREPARADO PARA KANTONSSPITAL NORD

Escopo de
Trabalho

Um sistema completo de identidade visual e diretrizes de
sinalizacao de orientacao para a rede hospitalar de quatro
unidades da Kantonsspital Nord.
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Escopo, cronograma e honorarios

01 + 02 ¢

FRENTE DE TRABALHO INiClO
Sistema de Identidade 20 de abril de 2026
de Marca Mediante contra-assinatura

Um sistema completo de
identidade visual e diretrizes
de sinalizacédo de orientacao
para a rede hospitalar de
quatro unidades da
Kantonsspital Nord.

04 4 05 4

HONORARIOS ACEITO POR
CHF 159.988 Dra. Regula Steiner
CHF 148,000 mais IVA Diretora de Comunicacoes

suico (8.1%)

03 &

DURACAO
24 meses

Faseado conforme
cronograma abaixo
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ntidade visual do Kantonsspital Nord e
lrizes de sinalizacao de orientacao em se
ihospitalares. |
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Contexto e metas

As quatro unidades da Kantonsspital Nord acumularam, cada uma, sua propria
versao da marca do hospital, sua propria tipografia de sinalizacao e sua propria
forma de codificar departamentos por cor — o resultado € uma rede que parece

formada por quatro instituicdes diferentes aos olhos dos pacientes que se deslocam
entre elas. Uma auditoria de orientagao encomendada pelo conselho da rede
confirmou o que a equipe ja sabia: a sinalizacao inconsistente acrescenta tempo
mensuravel a navegacao dos pacientes, particularmente nas alas de emergéncia

e ambulatorial.

A Rasterhaus ldentity Studio propdée um trabalho de cinco meses baseado em um
sistema de grade rigoroso: uma marca reconstruida, um unico sistema tipografico e
cromatico, e um padrao de sinalizacao e orientacao aplicado de forma idéntica em
todas as quatro unidades. Cada decisao é documentada em um manual de diretrizes
preciso o suficiente para que a equipe de instalacdes o aplique sem a necessidade
de um consultor de design presente. As secdes a seguir apresentam a abordagem, o
€scopo, 0 cronograma e o investimento.

Entregas

01 IS

Auditoria de identidade e posicionamento de marca

Uma auditoria completa das marcas, sinalizacao e codigos de cores dos
departamentos existentes em todos os quatro campi.
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02 EX1

Sistema de identidade visual reconstruido

Uma grade modular, logotipo, escala tipografica e sistema de cores aplicados de
forma consistente em todas as aplicacoes.

03 SINALIZAGAO ORIENTATIVA

Padrao de sinalizacao e orientacao
Tipografia de sinalizacao, codificacao por cores e especificacdes de espacamento
para corredores, entradas e orientacao departamental.

04 DOCUMENTAGAO

Manual de diretrizes de marca

Um manual preciso, pronto para uso das instalacdes, especificando cada aplicacao
do sistema de identidade e sinalizacao.

05 IMPLANTACAO

Especificacoes de implementacao por unidade
Cronogramas de sinalizacao especificos por local e especificacdes de instalacao
para todos os quatro locais.
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— Fabricacao e instalacao fisica da sinalizacao (especificada, mas nao executada,
pela Rasterhaus)

= Redesenho do portal digital do paciente ou do site
= Producao gréafica de papelaria e formularios além dos modelos

— Contrato continuo de gestao de marca além do manual de diretrizes

01 + 02 % 03 @

Uma grade, Documentacao pronta  Sinalizacao acessivel
quatro locais para instalacoes A sinalizacio e a codificacio
Um unico sistema de grade As diretrizes especificam por cores sao projetadas de
modular orienta a marca, a valores e distancias exatas acordo com os padrdes suicos

tipografia e a sinalizacao — a com precisao suficiente para de acessibilidade, ndo apenas
mesma estrutura, aplicada de  que as equipes locais instalem com a consisténcia visual.
forma consistente em todos os de forma independente.

lugares.




@ RASTERHAUS IDENTITY STUDIO

REDESENHO DE IDENTIDADE

Especificacao da frente de trabalho

PRECO UNITARIO

REF. ITEM ESPECIFICAGAO ESFORGRRAZO
SPC-01 Auditoria de Auditorias das 3 3sem. CHF 6,500 / wk
identidade unidades e
mapeamento das
marcas, sinalizacoes
e codigos de cores
existentes nas quatro
unidades
SPC-02 Desenvolvimento Grade modular, 5 5sem. CHF 8,200 / wk
do sistema de logotipo reconstruido
grade e marca e sistema
tipografico/cromatico
SPC-03 Designde Tipografia de 5 5sem. CHF 7,600 / wk
sinalizacao e sinalizacao,
orientacao codificacao por
cores e padrdes de
espagamento
SPC-04 Documentacao de Manual completo de 4 4 sem. CHF 6,000 / wk
diretrizes diretrizes de marca e
sinalizacao,
elaborado e revisado
SPC-05 Especificacoes Cronogramas de 1 9de CHF 17,500
de sinalizacao setemb
implementacao especificos para as ro de
por unidade quatro localidades 2026

As especificacdes sao fixadas no momento da aceitacao; qualquer alteracao &

tratada por meio do processo de controle de mudancas definido neste documento.

[J m PHASE 01
SEMANAS 1-3 - AUDITORIA DE IDENTIDADE

Visitas as unidades e auditoria das marcas, sinalizagdes e codigos de cores

existentes nas quatro localidades.
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[0 m PHASE 02

SEMANAS 4-8 - SISTEMA DE GRADE E MARCA

Desenvolvimento da grade modular, do logotipo reconstruido e do sistema
tipografico e cromatico.

[] m PHASE 03

SEMANAS 9-13 - DESIGN DE SINALIZACAO E ORIENTAGCAO

Tipografia de sinalizacao, codificagao por cores e padroes de espagcamento
desenvolvidos e testados in loco.

[J m PHASE 04

SEMANAS 14-17 - DOCUMENTAGAO DE DIRETRIZES

Elaboracao e revisao com o conselho do manual completo de diretrizes de
marca e sinalizacao.

[] ™ PHASE 05
SEMANAS 18-20 - ESPECIFICACOES DE IMPLANTACAO POR UNIDADE
E TREINAMENTO
Especificacdes de implementagao por unidade entregues e equipes de
instalacdes orientadas.

Critérios de aceitacao

REF. REQUISITO PRIORIDADE

R-01 Sistema de identidade aplicado de forma idéntica em OBRIGATORIO
todos os quatro locais

R-02 Tipografia e espacamentos de sinalizacao atendem OBRIGATORIO
aos padroes suicos de acessibilidade

R-03 Sistema de codificagao por cores distingue OBRIGATORIO
departamentos sem depender apenas da cor
(acessibilidade)

R-04 Manual de diretrizes preciso o suficiente para que as OBRIGATORIO
equipes de facilities implementem sem consultor

R-05 Inventario de sinalizacao existente auditado e (o]:1:11cY:Y fo]:1[6}

mapeado para 0 hovo sistema antes da emissao das
especificacdes de instalacao
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FRENTE DE TRABALHO SEMANAS TAXA VALOR
Auditoria de identidade 3 CHF6,500/wk CHF 19,500

Auditorias das unidades e mapeamento das marcas,
sinalizacoes e codigos de cores existentes nas
quatro unidades

Desenvolvimento do sistema de grade 5 CHF 8,200/ wk CHF 41,000
e marca

Grade modular, logotipo reconstruido e sistema
tipografico/cromatico

Design de sinalizacao e orientagcao 5 CHF 7,600/ wk CHF 38,000

Tipografia de sinalizacao, codificagao por cores e
padroes de espagamento

Documentacao de diretrizes 4 CHF 6,000/ wk CHF 24,000

Manual completo de diretrizes de marca e
sinalizacao, elaborado e revisado

Especificacdes de implementacao por 1 CHF 17,500 CHF 17,500
unidade

Cronogramas de sinalizagao especificos para as
quatro localidades

Subtotal de honorarios CHF 148,000
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Honorérios CHF 148.000
IVA suico (8,1%) CHF 11.988
Total CHF 159.988

rora CHF 159,088

Todos os valores estdao em CHF e nao incluem os impostos aplicaveis. As taxas sao
cobradas em trés parcelas: 40% na assinatura, 30% no inicio da execucao, 30% na
entrada em operacao.

B CRONOGRAMA DE PAGAMENTO | I
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Quando cada parcela vence

N.© MARCO GATILHO PARCELA VALOR

01 Semanas 1-3 - Auditoriade 20 de abril de 40% CHF 59,200
identidade 2026

02 Semanas 4-8 - Sistema de No inicio da 30% CHF 44,400
grade e marca entrega

03 Semanas 9-13 - Design de Na aceitacao 30% CHF 44,400
sinalizacao e orientacao do marco

Total (sem impostos) 100% CHF 148,000

As parcelas sao faturadas com base nos marcos acima e devem ser pagas em até 30
dias apos cada fatura. Todos os valores estdo em CHF e excluem IVA suico (8.1%).

A contra-assinatura abaixo aceita 0 escopo, o cronograma, os critérios de aceitacao

e 0s honorarios estabelecidos neste Escopo de Trabalho e autoriza o inicio dos

trabalhos na data de inicio indicada.

PELA KANTONSSPITAL NORD

Dra. Regula Steiner
DIRETORA DE COMUNICAGOES

Data

PELA RASTERHAUS
IDENTITY STUDIO

Data

Rasterhaus Identity Studio
SIGNATARIO AUTORIZADO

B CONTACT

Rasterhaus Identity Studio

Bahnhofstrasse 45, Zurique, Zurique 8001, Suica

studio@rasterhaus.com - +41 44 555 0119 - rasterhaus.com

Rasterhaus ldentity Studio AG - CHE-114.271.968 MWST




