



ملف — BLACKSPIRE STONE CONSERVATORS

أعمال الاستوديو

أعمال مختارة وإمكانيات

صون خمسة قرون من الحجر المنحوت، مسارًا تلو الآخر.



عن الاستوديو

برنامج مدته ثمانية عشر شهرًا لمسح وتثبيت وترميم الواجهة الغربية لكاتدرائية سانت ألدرين، بما في ذلك مزاريب الغرغويل، والزخارف الشبكية، وإطار الباب الغربي الكبير.

كيف نعمل



رعت دورات التجمد والذوبان الأخيرة تقشّر الحجر عبر نحو 40% من الزخرفة الحجرية العلوية، وأسقط تصدع في السنام الشمالي شظية حجرية على درجات المدخل الغربي في فبراير — مما دفع شركات التأمين الخاصة بالجهة الوصية إلى طلب خطة صون قبل رفع الإغلاق. كما فقدت اثنتان من مزاريب التصريف الغرغويلية الأربع ما يكفي من التفاصيل المنحوتة بحيث أصبحت المياه تسيل الآن على الواجهة بدلاً من إخلائها، مما يسرع التآكل تحتها.

تقترح Blackspire Stone Conservators برنامج صون مدته ثمانية عشر شهرًا يشمل التثبيت الإنشائي، وترميم الزخرفة الحجرية، وصون التماثيل الغرغويلية، وإعادة تجصيص محيط الباب الغربي الكبير، باستخدام أساليب قائمة على الجير قابلة للعكس طوال العملية. توضح الأقسام التالية المنهجية والنطاق والجدول الزمني والاستثمار.



18 شهرًا

برنامج ترميم الواجهات
النموذجي



100%

مشاريع اجتازت مراجعة
HISTORIC
ENVIRONMENT
SCOTLAND



أكثر من 30

مبنى مُدرج وراثي تم ترميمه



اعمل معنا



ابدأ مشروعًا

يبدأ كل مشروع بمحادثة حول ما تسعى فعليًا إلى تغييره. يرّد
Blackspire Stone Conservators خلال يوم عمل واحد.



وافق على هذا العرض ويمكننا عقد بداية تعبئة السقالات في أسبوع 14 سبتمبر. رد على هذا المستند أو
راسلنا عبر projects@blackspireconservators.com

Blackspire Stone Conservators

projects@blackspireconservators.com · +44 131 555 0114 ·

blackspireconservators.com · Edinburgh, Scotland EH1 2JL

